Capitolato speciale di appalto

PROGETTO

PSR Calabria 2007-2013 Misura 125 — Azione 2. Realizzazione di opere per
I'impermeabilizzazione dell’'lnvaso Vena e per la razionalizzazione della risorsa
idrica della rete irrigua Torrente Vena — Lazzaro nel comune di Motta San
Giovanni (RC).

abase d'asta ........oouiiiiii €. 817.084,92
IMPORTO: a disposizione dellAmministrazione (compresi oneri sicurezza) ...... €. 245.125/48
COMPIESSIVAMENTE. ... e e €.1.062.210,40

Redatto dal Dr. Antonio Sartiano

Reggio Calabria 30.10.2008
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CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

CAPITOLO | - OGGETTO ED AMMONTARE DELL'APPALTO.
DESIGNAZIONE, FORMA E DIMENSIONI DELLE OPERE

Art. 1
OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione dei lavori e provviste occorrenti previsti dal progetto di
“Realizzazione di opere per I'impermeabilizzazione dell’lnvaso Vena e per la razionalizzazione della
risorsa idrica della rete irrigua Torrente Vena — Lazzaro nel comune di Motta San Giovanni (RC)”
Finanziati con i fondi di cui al PSR Calabria 2007-2013 Misura 125 — Azione 2.

Art. 2
AMMONTARE DELL'APPALTO

L'importo complessivo dei lavori e delle provviste compreso nell'appalto e da pagarsi a corpo o a

misura (1) (2) secondo quanto di seguito indicato, ammonta presuntivamente a €. 833.426,62 (Euro
ottocentotrentatremilaquattrocentoventisei/62) compresi gli oneri per la sicurezza non soggetti al

ribasso d’asta

Come risulta dal seguente prospetto:

a) Lavori a misura:

1) movimenti di terra e trasporti €. 62.437,12

2) Conglomerati cementizi semplici e/o armati e casseformi __ €. 409.549,16

3) Impermeabilizzazioni e opere connesse €. 345.098.64

Totale lavori a misura €. 817.084,92

(‘) Nel caso che i lavori siano affidati a corpo, si dovra eliminare nel presente articolo il termine “a misura” e “presuntivamente” e

sostituire la seconda parte con la seguente dicitura:
“La cifra complessiva riportata nel quadro precedente, quale risultera a seguito dell’esito della gara, assumera valore definitivo e

costituira quindi l'importo fisso ed invariabile del corrispettivo dell'appalto”.

4



Alla somma sopra riportata vanno aggiunti gli oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso
d’asta nella misura del 2% per un importo di € 16.341,70
Si ha, pertanto, un importo totale, comprensivo di oneri sulla sicurezza, di €.833.426,62.

Per i lavori “a misura” il ribasso percentuale offerto sul’importo a base d’asta dall’aggiudicatario
in sede di gara si intende offerto e applicato a tutti i prezzi in elenco i quali, cosi ribassati
costituiscono i prezzi contrattuali da applicare alle singole quantita eseguite (appalto da aggiudicare
mediante offerta al ribasso percentuale sull’elenco prezzi posto a base di gara ai sensi dell’art. 82,
comma 1 lett. a del D.Igs 163/2006).

| prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di
eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, qualora ammissibili ed ordinate o
autorizzate ai sensi dell’art. 132 del D.Lgs 163/2006

Le cifre riportate nel precedente quadro, dedotto I'importo degli oneri di sicurezza, indicano gli
importi presunti dei lavori soggetti a ribasso d’asta. Tali importi, nel caso si verifichino le ipotesi di cui
all'art. 132, comma 1 del D.Lgs 12.04.2006 n.163 possono essere incrementati, cosi come previsto
dall'art. 10, comma 2 del Capitolo Generale d’appalto approvato con Decreto del Ministero dei lavori
Pubblici del 19.4.2000, n. 145, fino alla concorrenza di 1/5 dell’importo, agli stessi patti e condizioni
del contratto originario.

Anche gli importi dei compensi a corpo, fissi ed invariabili, sono soggetti a ribasso d’asta.

Art. 3
SISTEMA DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI

| lavori di cui al presente Capitolato saranno affidati secondo quanto previsto dalla normativa
vigente.

Art. 4
DESIGNAZIONE DELLE OPERE DELL’APPALTO
Le lavorazioni di cui si compone l'intervento sono le seguenti: (D.P.R. 34/2000 e s.m.i — le

classifiche tengono gia conto dell’incremento del quinto previsto dalla Legge)

| Categoria generale prevalente |

Lavorazione Categoria Importo (Euro) Classifica (%)
_ Opere fluviali, di difesa, di 0G8 833.426,62 I 100,00
sistemazione idraulica e di bonifica
TOTALE | 833.426,62 | 100,00
Art. 5

FORME, PRINCIPALI DIMENSIONI E VARIAZIONI DELLE OPERE PROGETTATE

L’'ubicazione, la forma, il numero e le principali dimensioni delle opere oggetto dell’appalto,
risultano dal progetto, dai disegni, dagli elaborati e dalle specifiche tecniche sopra indicati, salvo
quanto verra meglio precisato in sede esecutiva dalla direzione dei lavori.

Le indicazioni di cui sopra, nonché quelle di cui ai precedenti articoli ed i disegni da allegare al
contratto debbono ritenersi come atti ad individuare la consistenza qualitativa e quantitativa delle
varie specie di opere comprese nell’appalto. L’Amministrazione si riserva comunque la insindacabile

%)

(

Nel caso che i lavori siano affidati in parte a corpo ed in parte a misura dovra essere opportunamente corretta la dicitura.
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facolta di introdurre nelle opere stesse, sia all’atto della consegna dei lavori, sia in sede di
esecuzione, quelle varianti che riterra opportune nell’interesse della buona riuscita e della economia
dei lavori, e le eventuali diminuzioni comunque contenute nei limiti previsti dalla legge o dall’art. 12
del Capitolato Generale approvato con Decreto del Ministero dei LL.PP. n. 145 del 19.4.2000.

Art. 6
PAGAMENTI

Per il presente appalto saranno corrisposti in corso di opera pagamenti in acconto, ogni qualvolta
'ammontare dei lavori eseguiti raggiungera I'importo di Euro 80.000,00 al netto dell’eventuale ribasso
contrattuale e delle ritenute di legge.

Nel rispetto del disposto di cui all’art. 29 del Capitolo generale, entro il termine massimo di 45
giorni decorrenti dalla maturazione degli stati di avanzamento dei lavori, dovra essere emesso |l
certificato di pagamento.

Il pagamento dovra essere effettuato entro 30 giorni dalla emissione del certificato stesso.

Gli importi dovuti all'Appaltatore verranno in ogni caso ad esso corrisposti solo dopo 'accredito
alla Stazione Appaltante delle relative somme da parte della Regione Calabria, Ente finanziatore
dell’'opera.

La Stazione Appaltante non € in ogni caso responsabile per ritardi sui pagamenti da
corrispondere all’Appaltatore se tali ritardi sono determinati da lungaggini relative all’accredito delle
somme da parte dell’Ente Finanziatore.

Sui pagamenti sara operata la ritenuta dello 0,5% per infortuni e, per le Societa cooperative,
quella del 5% per la costituzione della cauzione definitiva.

Il pagamento della rata di saldo, previa costituzione di garanzia fidejussoria, cosi come previsto
dallart. 103 - comma 3° del D.P.R. 21-12-1999, n. 554 e lo svincolo della cauzione definitiva
dovranno essere effettuate entro 60 giorni dalla emissione del certificato di collaudo provvisorio o di
quello Qi regolare esecuzione, o, comunque, dal momento della presentazione della garanzia
stessa ().

Art. 7
CESSIONE DEL CORRISPETTIVO DELL’APPALTO

E vietata per I'’Appaltatore la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario &
nullo di diritto.

Le cessioni di crediti vantati dall’appaltatore nei confronti del’Ente appaltante possono essere
consentite nei confronti dei soggetti e con il rispetto delle modalita e condizioni di cui all’art. 117 del
D.Lgs 12.04.2006 n.163.

Art. 8
INTERESSI PER RITARDATO PAGAMENTO

Se, per causa imputabile alla stazione appaltante, il certificato di pagamento delle rate di acconto
non € emesso entro il termine stabilito dal precedente articolo 6 € se i pagamenti delle rate di acconto
e di saldo non sono effettuati entro i termini stabiliti dal detto articolo 6 sono dovuti all’appaltatore gli
interessi corrispettivi al tasso legale.

(‘) Tali termini sono quelli massimi previsti dal capitolato generale ma i capitolati speciali, ai sensi del disposto di cui all’art. 29,

comma 3 del Capitolato Generale, possono stabilire anche termini inferiori.
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Se il ritardo per tali operazioni supera i sessanta giorni, dal giorno successivo a quello
dell’adempimento sono dovuti gli interessi moratori, cosi come fissati annualmente con decreto del
Ministero dei LL.PP. di concerto il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione
Economica.

Tale misura & comprensiva del maggiore danno ai sensi dell’art. 1224 del c.c. comma 2.

Ai sensi di quanto disposto dalla Circolare della Cassa DD.PP. n. 1120/83 (in G.U. 11 luglio
1983, n.188), il periodo di tempo intercorrente tra la data di spedizione della richiesta di erogazione
sul mutuo e quella di ricezione del mandato presso la Tesoreria Provinciale non si computa ai fini
della corresponsione degli interessi di ritardato pagamento.

La Stazione Appaltante non € in ogni caso responsabile per ritardi sui pagamenti da
corrispondere all’Appaltatore se tali ritardi sono determinati da lungaggini relative all’accredito delle
somme da parte dellEnte Finanziatore.

Art. 9
PREZZI PER LAVORI NON PREVISTI OD ESEGUITI IN ECONOMIA

Per I'eventuale esecuzione di categorie di lavori non previste e per le quali non siano stati
convenuti i prezzi corrispondenti, o si procedera al concordamento dei nuovi prezzi applicando i
principi previsti dall’art. 136 del Regolamento approvato con D.P.R. 21.12.1999, n. 554, ovvero si
provvedera in economia con operai, mezzi d’opera e provviste forniti dall'impresa o da terzi.

In tale ultimo caso l'impresa, a richiesta della direzione dei lavori, ed ove non si proceda
applicando il disposto di cui all’art. 88 comma 2 del Regolamento approvato con D.P.R. 21.12.1999,
n. 554, dovra effettuare i relativi pagamenti, sull’importo dei quali sara corrisposto l'interesse di legge.

Per quei lavori e quelle amministrazioni che la stazione appaltante intendesse fare eseguire
mediante forniture di operai, 'impresa avra I'obbligo di somministrare i giornalieri forniti dei relativi
attrezzi che gli verranno richiesti d’'ufficio e gliene verra corrisposto I'importo in base ai prezzi unitari
di cui all’allegato elenco.

Con tali prezzi si intenderanno corrisposti allimpresa il beneficio di diritto e i compensi per tutti
gli oneri a suo carico fissati dal presente Capitolato.

Sull'importo maturato dovra applicarsi il ribasso d’asta.

Per la mano d’opera il ribasso d’asta verra applicato solo sul 20% delle tariffe applicate.

Gli operai per lavori ad economia dovranno essere idonei ai lavori da eseguirsi e provvisti dei
necessari attrezzi.

Le macchine ed attrezzi dati a noleggio dovranno essere in perfetto stato di servibilita e provvisti
di tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento.

Saranno a carico dell’Appaltatore la manutenzione degli attrezzi e delle macchine e le eventuali
riparazioni, perché siano sempre in buono stato di servizio.

| mezzi di trasporto per i lavori in economia dovranno essere forniti in pieno stato di efficienza.

Art. 10
REVISIONE DEI PREZZI

L'Appaltatore assume l'obbligo di portare a compimento i lavori oggetto dell'appalto anche se, in
corso di esecuzione, dovessero intervenire variazioni delle componenti dei costi.

Come stabilito dall’art. 133 comma 2 del D.Lgs n.163/06 non si pud procedere alla revisione dei
prezzi e non si applica il comma 1 dell'articolo 1664 del codice civile.



Si applichera, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione
programmato nell'anno precedente sia superiore al 2%, il criterio del prezzo chiuso cosi come
previsto e regolamentato dall'art. 133 comma 3 del D.Lgs n.163/06.

Qualora il prezzo di singoli materiali da costruzione, per effetto di circostanze eccezionali,
subisca variazioni in aumento o in diminuzione, superiori al 10% rispetto al prezzo rilevato dal
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nell'anno di presentazione dell'offerta con il decreto di cui
all'art. 133 comma 6 del D.Lgs n.163/06, si potra procedere come previsto e regolamentato dall'art.
133 commi 4, 5, 6, e 7 del D.Lgs n.163/06.



CAPITOLO Il - NORME GENERALI

Art. 11
DOMICILIO E COMUNICAZIONI ALL’APPALTATORE

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 2 del Capitolato Generale dello Stato, I'appaltatore dovra
eleggere il domicilio presso I'Ufficio della Direzione dei Lavori e nel caso di impossibilita, presso gli
Uffici Comunali; lo studio di un professionista o gli uffici di una societa legalmente riconosciuta.

Tutte le comunicazioni saranno effettuate nel rispetto delle modalita di cui al comma 2 dell’art. 2
del Capitolato Generale.

Art. 12
OSSERVANZA DI LEGGI, REGOLAMENTI E NORME IN MATERIA DI APPALTO

L’appalto, oltre che dalle norme del presente Capitolato speciale d’appalto e del Capitolato
Generale per I'Appalto delle opere del Ministero dei lavori pubblici, approvato con Decreto del
Ministero dei LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145, dalle leggi antimafia 13 settembre 1982, n. 646, 23
dicembre 1982, n. 936, 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni, 12 ottobre 1982 n.726,
D.P.R. 03.06.1998 nonché dalla legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F per la parte restata in vigore;
dal D.Lgs 12 aprile 2006 n.163, dal regolamento applicativo approvato con d.P.R. 21 dicembre 1999,
n. 554 per la parte restata in vigore; dal Decreto del Ministero dei LL.PP. del 21 giugno 2000 e
successive integrazioni; € regolato da tutte le leggi statali e regionali e relativi regolamenti; dalle
istruzioni ministeriali vigenti, inerenti e conseguenti la materia di appalto e di esecuzione di opere
pubbliche, che I'Appaltatore, con la firma del contratto, dichiara di conoscere integralmente
impegnandosi all’osservanza delle stesse.

Qualora, dopo la data del Contratto e fino all'ultimazione dei lavori intervenissero nuove
normative tecniche per impianti, o modifiche a quelle esistenti, esse dovranno essere ugualmente
rispettate, con onere a carico dell'Impresa aggiudicataria non solo per la parte dei lavori e forniture
non ancora eseguiti ma anche per quanto gia eseguito, e cid anche se non venisse espressamente
richiesto I'adeguamento, rimanendo I'lmpresa sola responsabile della completa rispondenza degli
impianti, delle loro parti e delle loro apparecchiature, alle normative vigenti all’atto del collaudo.

L’Impresa dovra inoltre ottemperare, sotto la sua esclusiva responsabilita, ai regolamenti ed alle
disposizioni, vigenti o che saranno emanate nel corso dei lavori, in materia di lavori pubblici, materiali
da costruzione, componentistica, tutela ambientale, smaltimento rifiuti, antichita e belle arti, sicurezza
ed igiene del lavoro ed in genere in materia di trattamento e tutela dei lavoratori, nonché a tutte le
norme regolamentari ed alle prescrizioni delle competenti autorita, con conseguenti oneri a suo
carico.

In particolare si richiama l'attenzione sulla osservanza della normativa posta a tutela della
sicurezza e della salute dei lavoratori cosi come sancita dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (Testo Unico
sulla Sicurezza), dal D.P.R. 3 luglio 2003 n.222, e delle prescrizioni di cui allart. 131 del D.Lgs
12.04.2006 n.163, relative ai piani di sicurezza.

In presenza degli impianti di cui all’art.107 del D.P.R. 06 giugno 2001 n.380 una particolare
attenzione dovra essere riservata, dall’Appaltatore, al pieno rispetto delle condizioni previste dalla
legge medesima, in ordine alla “sicurezza” degli impianti ed ai conseguenti adempimenti, se ed in
quanto dovuti.

Egli dovra quindi:



— affidare l'installazione, la trasformazione e la manutenzione degli impianti previsti da tale legge
a soggetti a cio abilitati ed in possesso dei requisiti tecnico professionali previsti, accertati e
riconosciuti ai sensi degli artt. 108,109 e 110 del D.P.R. 06 giugno 2001 n.380;

— pretendere il rispetto delle disposizioni di cui all’art.110 per quanto concerne I'iter previsto per
la progettazione degli impianti;

— garantire la utilizzazione di materiali costruiti a regola d’arte e comunque il rispetto delle
previsioni dell’art. 112;

— pretendere la presentazione della dichiarazione di conformita o di collaudo degli impianti cosi
come prescritto dagli artt.113 e 117 del suddetto D.P.R. 06 giugno 2001 n.380.
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CAPITOLO Illl— CONTRATTO

Art. 13
AFFIDAMENTO DEI LAVORI

L’affidamento dei lavori oggetto del presente appalto, avverra secondo quanto previsto D.Lgs 12
aprile 2006 n.163.

Art. 14
STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

La stipulazione del contratto di appalto avverra entro trenta giorni dalla data di comunicazione
allimpresa aggiudicataria, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, dell’avvenuta
predisposizione del contratto stesso e con lindicazione del termine ultimo, avente carattere
perentorio, fissato per la stipula. Nel contratto sara dato atto che I'impresa dichiara di aver preso
conoscenza di tutte le norme previste nel presente Capitolato speciale. Se I'aggiudicatario non stipula
il contratto definitivo nel termine stabilito, '’Amministrazione appaltante attivera la procedura per
l'incameramento del deposito cauzionale provvisorio.

Le spese di contratto, di registro ed accessorie cosi come tutti gli oneri connessi alla
stipulazione, sono a carico dell’appaltatore. Ove al termine dei lavori dovesse essere accertato un
valore maggiore o minore di quello originariamente previsto si applichera il disposto di cui all’art. 8,
commi 2 e 3 del capitolato generale approvato con decreto del Ministero dei LL.PP. 19 aprile 2000 n.
145.

Art. 15
DOCUMENTI DEL CONTRATTO

Fanno parte integrante del contratto e debbono in esso essere richiamati:

« || Capitolato Generale;

« Il Capitolato speciale d’appalto;

* Gli elaborati grafici;

* L’elenco dei prezzi unitari restando inteso che le condizioni tecniche stabilite nell’elenco dei
prezzi unitari prevalgono su quelle di questo Capitolato, se con esse contrastanti;

« | piani di sicurezza previsti dall’art. 131 del D.Lgs n.163/06;

* Il cronoprogramma.

Art. 16
| DEPOSITI CAUZIONALI PROVVISORIO, DEFINITIVO ED
A GARANZIA DELLA PERFETTA ESECUZIONE DELLE OPERE

Il deposito cauzionale provvisorio dovuto per la partecipazione alle gare per I'appalto dei lavori
copre la mancata sottoscrizione del contratto e, giusto quanto disposto dall’art. 75 del D.Lgs
n.163/06, deve sottostare alle seguenti regole:

1) E fissato nella misura del 2% dell'importo dei lavori posti a base dell’appalto. Per le imprese

con i requisiti di cui all’art. 75 comma 7 del D.Lgs n.163/06 tale misura €& ridotta del 50%.
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2) Se prestato a mezzo di fidejussione bancaria o assicurativa, dovra coprire un arco temporale
di 180 giorni decorrenti dalla presentazione dell’offerta e prevedere I'impegno del fidejussore,
in caso di aggiudicazione, a prestare anche quella definitiva.

3) Prevedere, ai sensi dell’art. 75 comma 4 del D.Lgs n.163/06, la rinuncia al beneficio della
preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957,
comma 2, del codice civile, nonché l'operativita della garanzia medesima entro quindici
giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

L'esecutore del contratto € obbligato a costituire una garanzia fideiussoria (deposito cauzionale
definitivo) del 10 per cento dellimporto contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta
superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria € aumentata di tanti punti percentuali quanti sono
quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, I'aumento & di due punti
percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento

La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa di cui al punto precedente deve prevedere
espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia
all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché I'operativita della garanzia
medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante

La mancata costituzione del deposito cauzionale definitivo determina la revoca dell'affidamento,
l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte dell'ente appaltante e la facolta, per la stazione
appaltante, dell'aggiudicazione dell'appalto o della concessione al concorrente che segue nella
graduatoria.

La suddetta garanzia coprira gli oneri per il mancato od inesatto adempimento da parte
dell’lmpresa di tutte le obbligazioni contrattuali, nonché il recupero di maggiori somme che la
Stazione Appaltante abbia eventualmente erogato in piu durante I'appalto, il recupero di eventuali
acquisti che la Stazione Appaltante abbia eseguito in sostituzione di quelli non operati dall'Impresa e
di quanto altro dovuto a qualsiasi titolo dall'lmpresa, fatto salvo il recupero per altre vie di quanto
eccedente I'importo della cauzione. La Stazione Appaltante ha il diritto di valersi della cauzione per
'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del
Contratto disposta in danno dell’lmpresa. La Stazione Appaltante ha inoltre il diritto di valersi della
cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'lmpresa per le inadempienze derivanti
dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla
tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in
cantiere.

La Stazione Appaltante puo richiedere all'lmpresa la reintegrazione della cauzione ove questa
sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere
sugli importi da corrispondere all'Impresa.

La cauzione definitiva esaurisce i suoi effetti nel momento in cui viene emesso il certificato di
collaudo provvisorio o di regolare esecuzione.

La cauzione definitiva sara incamerata dall’Amministrazione appaltante in tutti i casi previsti dalle
leggi in materia di lavori pubblici vigenti all'epoca della esecuzione dei lavori.

Art. 17
SUB-APPALTO

Il sub-appalto & regolato dalle prescrizioni di cui allart. 118 del D.Lgs n.163/06 che
sommariamente prevede:
1) Che il soggetto appaltante indichi nel progetto e nel bando di gara la categoria o le categorie
prevalenti con il relativo importo, nonché le ulteriori categorie, relative a tutte le altre
lavorazioni previste in progetto anche esse con il relativo importo.
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2) Che tutte le lavorazioni, indipendentemente dalla categoria di appartenenza sono
subappaltabili od affidabili in cottimo, salvi i casi particolari per i quali sussiste il divieto del
sub-appalto.

3) |l rispetto delle norme del regolamento per quanto riguarda I'entita delle opere appartenenti
alla categoria od alle categorie prevalenti.

4) L'obbligo per i concorrenti di indicare, all'atto dell'offerta, i lavori o le parti di opere che
intendono sub-appaltare o affidare in cottimo.

5) L'obbligo per l'appaltatore di depositare, presso I'ente appaltante, almeno 20 giorni prima
della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle opere, il contratto di sub-appalto e le
certificazioni attestanti il possesso dei requisiti richiesti.

6) Che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante
l'affidatario trasmetta altresi la certificazione attestante il possesso da parte del
subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal presente codice in relazione alla
prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei
requisiti generali di cui all’articolo 38 del D.Lgs n.163/06.

7) Che non sussista, nei confronti dell'affidatario del subappalto o del cottimo, alcuno dei divieti
previsti dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni

Resta comunque escluso, nel modo piu assoluto, giuste le precisazioni di cui allart. 18,
comma 10 della legge 55/1990, la possibilita di ulteriore sub-appalto delle opere gia sub-
appaltate.

L’autorizzazione da parte della Stazione Appaltante al subappalto non comporta comunque
alcuna modifica agli obblighi ed agli oneri contrattuali dell’Appaltatore, che rimane I'unico e solo
responsabile, nei confronti della Stazione Appaltante stessa e dei terzi, dei lavori subappaltati.

L’inosservanza di quanto sopra dara facolta alla Stazione Appaltante di risolvere il contratto con
effetto immediato e senza compensi o indennizzi, a semplice dichiarazione della Stazione Appaltante
stessa, restando inoltre impregiudicata ogni altra azione per eventuali danni.

Qualora durante l'esecuzione, ’Amministrazione dovesse risultare insoddisfatta del modo di
esecuzione dei lavori, potra, a suo giudizio insindacabile ed in qualsiasi momento, procedere alla
revoca dell’autorizzazione con il conseguente annullamento del sub-appalto, senza che I'Appaltatore
possa avanzare pretese di risarcimenti o proroghe per I'esecuzione dei lavori.

L’impresa, al ricevimento di tale comunicazione di revoca, dovra procedere immediatamente
all'allontanamento del sub-appaltatore e del cottimista. Non sono comunque considerati sub-appalti le
forniture di materiali, che non sono di produzione dellimpresa appaltatrice né gli affidamenti di
impianti idrici, elettrici e tecnologici in genere che debbono essere eseguiti a mezzo di ditte
specializzate. L’affidamento in sub-appalto senza avere richieste ed ottenute le necessarie
autorizzazioni, oltreché essere punito ai sensi dell’art. 8 della legge n. 55 del 19 marzo 1990, potra
comportare la risoluzione del contratto.

Il subappaltatore, tramite I'Appaltatore, deve trasmettere alla Stazione Appaltante prima
dell’inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli Enti previdenziali, inclusa la Cassa
Edile, assicurativi ed antinfortunistici, nonché copia del Piano Operativo per la sicurezza fisica dei
lavoratori.

Il subappaltatore, sempre tramite I’Appaltatore, deve trasmettere alla Stazione Appaltante, prima
dell’emissione di ogni certificato di pagamento copia dei versamenti contributivi, previdenziali ed
assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, e
copia del libro matricola.

L’Appaltatore & responsabile in solido con il subappaltatore per I'osservanza da parte del
subappaltatore nei confronti dei propri dipendenti del trattamento economico e normativo stabilito dal
contratto collettivo per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto.

In caso di inadempimento di uno qualsiasi degli obblighi di cui sopra, la Stazione Appaltante
procedera alla sospensione dei pagamenti per un ammontare corrispondente fino alla definizione
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della questione, senza che I’Appaltatore ed il subappaltatore possano accampare pretesa alcuna per
interessi, rivalutazione o indennizzi di sorta.

L’Appaltatore, che provvedera direttamente al pagamento del subappaltatore, trasmettera alla
Stazione Appaltante, entro 20 gg. dalla data di ciascun pagamento, copia delle fatture quietanzate
relative ai pagamenti da esso corrisposti nei confronti del subappaltatore con l'indicazione delle
ritenute di garanzia effettuate.

Incombe sull'appaltatore, nel caso di utilizzazione del subappalto, dei noli a caldo o di contratti
similari; 'obbligo di riportare nei cartelli esposti all’esterno dei cantieri, anche i nominativi di tutte le
imprese subappaltatrici e le indicazioni circa la iscrizione all’Albo ove necessaria, od alla Camera di
Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura.
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CAPITOLO |V - ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Art. 18
CONSEGNA DEI LAVORI

La consegna dei lavori avverra entro trenta giorni dalla data di stipulazione del contratto di
appalto, con le modalita prescritte dall’art. 129 del Regolamento approvato con d.P.R. 21 dicembre
1999 n. 554. Nel caso di recesso dell’appaltatore per la ritardata consegna dei lavori per colpa della
stazione appaltante, si riterra applicabile il disposto di cui all’art. 9 del Capitolato Generale approvato
con Decreto del Ministero dei lavori pubblici 19 aprile 2000, n. 145.

Art. 19
DIREZIONE DEI LAVORI

Per il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile dell’esecuzione, gli enti
appaltanti dovranno individuare, prima della gara, un ufficio di direzione dei lavori.

Le competenze, le figure professionali, le modalita operative e le responsabilita dei soggetti
incaricati sono quelle rilevabili dagli artt. 123 - 124 - 125 e 126 del Regolamento approvato con d.P.R.
21 dicembre 1999, n. 554.

La individuazione dei soggetti titolati a costituire tale ufficio dovra essere effettuata nel rispetto
del disposto di cui all’art. 130 del D.Lgs n.163/06.

Art. 20
CONDOTTA DEI LAVORI DA PARTE DELL’APPALTATORE

L’appaltatore & tenuto a condurre personalmente i lavori. Ove sia impossibilitato a farlo
personalmente, ferma restando la responsabilita diretta, potra delegare tale funzione ad altro
soggetto, nel rispetto dei criteri, delle modalita e degli adempimenti di cui all’art. 4 del Capitolato
Generale dello Stato approvato con Decreto del Ministero dei LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145.

L'Appaltatore dovra comunicare alla sottoscrizione del contratto e, comunque, prima dell'inizio
dei lavori, il nominativo del proprio Direttore Tecnico di cantiere che dovra essere persona idonea e
abilitata, iscritta all'albo professionale, e dovra altresi assumere tecnici esperti ed idonei per tutta la
durata dei lavori, in modo che gli stessi possano essere condotti con perizia e celerita secondo le
direttive del Direttore dei Lavori e del Responsabile del Procedimento.

Il Direttore Tecnico di cantiere deve essere un professionista abilitato (ex D.Lgs. 9 aprile 2008, n.
81) ad assumere la responsabilita del rispetto del piano di sicurezza da parte di tutte le imprese
impegnate nell’esecuzione dei lavori.

L'Appaltatore dovra comunicare un organigramma dettagliato relativo a alla struttura del
personale che il Direttore Tecnico di cantiere dirigera durante tutto il periodo di esecuzione dei lavori
con l'indicazione di tutte le persone impegnate (agenti, capi cantiere, operai, etc...);

Il Direttore dei Lavori ha il diritto di esigere il cambiamento o il licenziamento degli agenti, dei
capi cantiere e degli operai dell’Appaltatore per insubordinazione, per incapacita, per grave
negligenza o per l'inadempienza agli obblighi di cui al presente capitolato.

L’Appaltatore deve garantire la copertura del ruolo di Direttore tecnico di cantiere per tutta la
durata dei lavori e [l'eventuale sostituzione di questa figura dovra essere comunicata
tempestivamente con lettera raccomandata alla Stazione Appaltante; in caso di mancata sostituzione
i lavori sono sospesi ma il periodo di sospensione non modifica il termine di ultimazione dei lavori
stessi.
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Art. 21
APPROVVIGIONAMENTO DEI MATERIALI - CUSTODIA DEI CANTIERI

Qualora I'Appaltatore non provveda tempestivamente all’approvvigionamento dei materiali
occorrenti per assicurare, a giudizio insindacabile dell’Appaltante, I'esecuzione dei lavori entro i
termini stabiliti dal contratto, I’Appaltante stesso potra, con semplice ordine di servizio, diffidare
I’Appaltatore a provvedere a tale approvvigionamento entro un termine perentorio.

Scaduto tale termine infruttuosamente, I'Appaltante potra provvedere senza altro avviso
all'approvvigionamento dei materiali predetti, nelle quantita e qualita che riterra piu opportune,
dandone comunicazione all’Appaltatore, precisando la qualita, le quantita ed i prezzi dei materiali e
I'epoca in cui questi potranno essere consegnati all’ Appaltatore stesso.

In tal caso detti materiali saranno senz’altro contabilizzati a debito dell’Appaltatore, al loro prezzo
di costo a pie l'opera, maggiorato dell’aliquota del 5% (cinque per cento) per spese generali
dell’Appaltante, mentre d’altra parte continueranno ad essere contabilizzati all’Appaltatore ai prezzi di
contratto.

Per effetto del provvedimento di cui sopra I'Appaltatore & senz’altro obbligato a ricevere in
consegna tutti i materiali ordinati dall’Appaltante e ad accettarne il relativo addebito in contabilita,
restando esplicitamente stabilito che, ove i materiali cosi approvvigionati risultino eventualmente
esuberanti al fabbisogno, nessuna pretesa od eccezione potra essere sollevata dall’Appaltatore
stesso che in tal caso rimarra proprietario del materiale residuato.

L’adozione di siffatto provvedimento non pregiudica in alcun modo la facolta dell’Appaltante di
applicare in danno dell’Appaltatore, se del caso, gli altri provvedimenti previsti nel presente Capitolato
o dalle vigenti leggi.

L’eventuale custodia dei cantieri installati per la realizzazione di opere pubbliche deve essere
affidata a persone provviste della qualifica di guardia particolare giurata. L'inosservanza di tale norma
sara punita ai sensi dell’art. 22 della legge 13 settembre 1982, n. 646.

Art. 22
ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL’APPALTATORE

Oltre a tutte le spese necessarie per la istituzione ed il funzionamento del cantiere; gli oneri per il
trattamento e la tutela dei lavoratori, sono a carico dell’ Appaltatore tutti gli oneri qui appresso indicati
che si intendono compensati nei prezzi dei lavori a misura di cui al precedente art. 2 e ad elenco
prezzi:

a) tutte le spese di contratto come spese di registrazione del contratto, diritti e spese contrattuali,
contributi a favore della Cassa per gli ingegneri ed architetti, ed ogni altra imposta inerente ai lavori,
ivi compreso il pagamento dei diritti del’'U.T.C., se ed in quanto dovuti ai sensi dei regolamenti
comunali vigenti;

b) le spese per 'adozione di tutti i provvedimenti e di tutte le cautele necessarie per garantire la
vita e I'incolumita agli operai, alle persone addette ai lavori ed ai terzi, nonché per evitare danni ai
beni pubblici e privati. Ogni responsabilita ricadra, pertanto, sull’Appaltatore, con pieno sollievo tanto
dell’Appaltante quanto del personale da essa preposto alla direzione e sorveglianza;

c) la spesa per linstallazione ed il mantenimento in perfetto stato di agibilita e di nettezza di
locali o baracche ad uso ufficio per il personale dell’Appaltante, sia nel cantiere che nel sito dei lavori
secondo quanto sara indicato all’atto dell’esecuzione. Detti locali dovranno avere una superficie
idonea al fine per cui sono destinati con un arredo adeguato;

d) le spese occorrenti per mantenere e rendere sicuro il transito ed effettuare le segnalazioni di
legge, sia diurne che notturne, sulle strade in qualsiasi modo interessate dai lavori;
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e) il risarcimento dei danni di ogni genere o il pagamento di indennita a quei proprietari i cui
immobili, non espropriati dall’Appaltante, fossero in qualche modo danneggiati durante I'esecuzione
dei lavori;

f) le spese per le occupazioni temporanee per formazione di cantieri, baracche per alloggio di
operai, per le discariche e i depositi di materiali ed in genere per tutti gli usi occorrenti all’ Appaltatore
per I'esecuzione dei lavori appaltati. A richiesta, dette occupazioni, purché riconosciute necessarie,
potranno essere eseguite direttamente dall’Appaltante, ma le relative spese saranno a carico
dell'Appaltatore;

g) ogni onere e spesa per munirsi del nulla osta all’esecuzione dei lavori degli Enti Gestori dei
servizi che eventualmente si trovino nelle aree interessate, nonché delle agenzie di zona dellENEL e
della Telecom in maniera da adottare tutte le cautele e gli accorgimenti tecnici che saranno suggeriti
dai predetti Enti affinché siano evitati danneggiamenti alle opere interferenti;

h) le spese per esperienze, assaggi e prelevamento, preparazione ed invio di campioni di
materiali da costruzione forniti dall’Appaltatore agli istituti autorizzati di prova indicati
dal’Amministrazione Appaltante, nonché il pagamento delle relative spese e tasse con il carico della
osservanza sia delle vigenti disposizioni regolamentari per le prove dei materiali da costruzione in
genere, sia di quelle che potranno essere emanate durante il corso dei lavori e cosi anche durante le
operazioni di collaudo.

Dei campioni potra essere ordinata la conservazione nell’ufficio della direzione dei lavori o nel
cantiere, munendoli di suggelli a firma del direttore dei lavori e dell’Appaltatore nei modi piu adatti a
garantire la autenticita;

i) le spese per I'esecuzione ed esercizio delle opere ed impianti provvisionali, qualunque ne sia
I'entita, che si rendessero necessari sia per deviare le correnti d’acqua e proteggere da esse gli scavi,
le murature e le altre opere da eseguire, sia per provvedere agli esaurimenti delle acque stesse,
provenienti da infiltrazioni dagli allacciamenti nuovi o gia esistenti o da cause esterne, il tutto sotto la
propria responsabilita;

I) lPonere per custodire e conservare qualsiasi materiale di proprieta dell’Appal-
tante, in attesa della posa in opera e quindi, ultimati i lavori, I'onere di trasportare i
materiali residuati nei magazzini o nei depositi che saranno indicati dalla direzione dei lavori;

m) le spese per concessioni governative e specialmente quelle di licenze per la provvista e I'uso
delle materie esplosive, come pure quelle occorrenti per la conservazione, il deposito e la custodia
delle medesime e per gli allacciamenti idrici ed elettrici;

n) la fornitura, dal giorno della consegna dei lavori, sino a lavoro ultimato, di strumenti
topografici, personale e mezzi d’opera per tracciamenti, rilievi, misurazioni e verifiche di ogni genere;

o) la redazione dei calcoli di stabilita di tutte le opere d’arte ed in particolare delle strutture in
cemento armato normale e precompresso. Detti calcoli di stabilita ed i relativi disegni, riuniti in un
progetto costruttivo delle opere, dovranno corrispondere ai tipi stabiliti dalla direzione dei lavori oltre
che a tutte le vigenti disposizioni di legge e norme ministeriali in materia.

Tali progetti (disegni e calcoli) saranno consegnati alla direzione dei lavori in n. 3 copie,
unitamente ad un lucido di tutti gli elaborati.

Qualora I'Appaltante fornisse, per determinate opere d’arte o parte di esse, il progetto completo
di calcoli statici, la verifica di detti calcoli dovra essere eseguita dall’ Appaltatore. L’Appaltatore percid
dovra dichiarare, per iscritto prima dell'inizio dei relativi lavori e provviste, di aver preso conoscenza
del progetto, averne controllato i calcoli statici a mezzo di ingegnere di sua fiducia (qualora
I’Appaltatore stesso non rivesta tale qualita) concordando nei risultati finali e di riconoscere quindi il
progetto perfettamente attendibile e di assumere piena ed intera responsabilita tanto del progetto
come dell’esecuzione dell’opera.

Per i progetti delle strutture in cemento armato precompresso, nel caso siano necessarie le
autorizzazioni, la relativa pratica, istruita a cura e spese dell’Appaltatore dovra essere trasmessa al
competente ufficio solo tramite I’Appaltante;

p) la manutenzione di tutte le opere esegquite, in dipendenza dell’appalto, nel perio-do che sara
per trascorrere dalla loro ultimazione sino al collaudo definitivo. Tale manutenzione comprende tutti i
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lavori di riparazione dei danni che si verificassero alle opere eseguite e quanto occorre per dare
all'atto del collaudo le opere stesse in perfetto stato, rimanendo esclusi solamente i danni prodotti da
forza maggiore e sempre che I'’Appaltatore ne faccia regolare denuncia nei termini prescritti dall’art.
24 del Capitolato Generale;

q) la spesa per la raccolta periodica delle fotografie relative alle opere appaltate, durante la loro
costruzione e ad ultimazione avvenuta, che saranno volta per volta richieste dalla direzione dei lavori.
Le fotografie saranno del formato 18 x 24 e di ciascuna di esse saranno consegnate tre copie in carta
al bromuro, unitamente alla negativa. Sul tergo delle copie dovra essere posta la denominazione
dell'opera e la data del rilievo fotografico;

r) la fornitura all’'ufficio tecnico dell’ente appaltante, entro i termini prefissi dallo stesso, di tutte le
notizie relative allimpiego della manodopera, notizie che dovranno pervenire in copia anche alla
direzione dei lavori.

In particolare si precisa che I’Appaltatore ha I'obbligo di comunicare mensilmente al direttore dei
lavori il proprio calcolo dellimporto netto dei lavori eseguiti nel mese, nonché il numero delle
giornate-operaio impiegate nello stesso periodo. |l direttore dei lavori ha il diritto di esigere
dall’Appaltatore la comunicazione scritta di tali dati entro il 25 di ogni mese successivo a quello cui si
riferiscono i dati.

La mancata ottemperanza dell’Appaltatore alle precedenti disposizioni sara considerata grave
inadempienza contrattuale;

s) la fornitura ed installazione di 4 tabelloni, delle dimensioni, tipo e materiali che saranno
prescritti dalla direzione dei lavori, con I'indicazione dell’ente Appaltante, del nome dei progettisti, del
direttore dei lavori, dell’assistente, del tipo di impianto dei lavori, nonché dell'impresa affidataria e di
tutte quelle sub-appaltatrici 0 comunque esecutrici a mezzo di noli a caldo o di contratti similari,
secondo le prescrizioni che saranno fornite dalla stazione appaltante;

t) oltre quanto prescritto al precedente comma g) relativamente alle prove dei materiali da
costruzione, saranno sottoposti alle prescritte prove, nell’officina di provenienza, anche le tubazioni, i
pezzi speciali e gli apparecchi che I'Appaltatore fornira. A tali prove presenzieranno i rappresentanti
dell’Appaltante e I'’Appaltatore sara tenuto a rimborsare all’ Appaltante le spese all’'uopo sostenute;

u) in particolare I’Appaltatore si obbliga a procedere, prima dell’inizio dei lavori ed a mezzo di
ditta specializzata ed alluopo autorizzata, alla bonifica della zona di lavoro per rintracciare e
rimuovere ordigni bellici ed esplosivi di qualsiasi specie in modo che sia assicurata I'incolumita degli
operai addetti al lavoro medesimo.

Pertanto, di qualsiasi incidente del genere che potesse verificarsi per inosservanza della predetta
obbligazione, ovvero per incompleta e poco diligente bonifica, & sempre responsabile I'Appaltatore,
rimanendone in tutti i casi sollevato I’Appaltante;

v) nell’esecuzione dei lavori I’Appaltatore dovra tener conto della situazione idrica della zona,
assicurando il discarico delle acque meteoriche e di rifiuto provenienti dai collettori esistenti, dalle
abitazioni, dal piano stradale e dai tetti e cortili.

z) Ai fini di assicurare la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori I’Appaltatore si obbliga
altresi al rispetto degli adempimenti, delle procedure e delle prescrizioni in materia di sicurezza e di
salute dei lavoratori da attuare nei cantieri temporanei o mobili e comunque sul luogo di lavoro, cosi
come previsti dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (Testo Unico sulla Sicurezza).

Particolare attenzione dovra I'Appaltatore riservare agli obblighi previsti a carico del datore di
lavoro, del dirigente e del preposto del gia richiamato D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

Per effetto di tale situazione ogni e qualsiasi danno o responsabilita che dovesse derivare dal
mancato rispetto delle disposizioni sopra richiamate, fara carico esclusivamente all’appaltatore con
esonero totale da parte della stazione appaltante.

Quando 'Appaltatore non adempia a tutti questi obblighi, I'Appaltante sara in diritto previo avviso
dato per iscritto, e restando questo senza effetto, entro il termine fissato nella notifica di provvedere
direttamente alla spesa necessaria, disponendo il dovuto pagamento a carico dell’Appaltatore. In
caso di rifiuto o di ritardo di tali pagamenti da parte dell’Appaltatore, essi saranno fatti d’ufficio e
I'Appaltante si rimborsera della spesa sostenuta sul prossimo acconto.
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Sara applicata una penale pari al 10% sull’importo dei pagamenti derivati dal mancato rispetto
degli obblighi sopra descritti nel caso che ai pagamenti stessi debba provvedere I'’Appaltante.

Tale penale sara ridotta del 5% qualora I'Appaltatore ottemperi all’ordine di pagamento entro il
termine fissato nell’atto di notifica.

Per quanto non previsto dal presente articolo si fa riferimento alle prescrizioni del Capitolato
Generale approvato con decreto del Ministero dei LL.PP. del 19 aprile 2000, n. 145, del regolamento
approvato con d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e quelle di cui all’art. 131 del D.Lgs 12.04.2006 n.163
che si considerano prevalenti anche per le parti che dovessero con essi risultare contrastanti.

Art. 23
RINVENIMENTI

Tutti gli oggetti di pregio intrinseco ed archeologico che si rinvenissero nelle demolizioni, negli
scavi e comunque nella zona dei lavori, spettano di pieno diritto all’Appaltante, salvo quanto su di
essi possa competere allo Stato. L’Appaltatore dovra dare immediato avviso del loro rinvenimento,
quindi depositarli negli uffici della direzione dei lavori che redigera regolare verbale in proposito, da
trasmettere alle competenti autorita.

Per quanto riguarda i corrispettivi dovuti all’appaltatore per la particolarita delle operazioni che
dovessero essere attivate, cosi come per la conservazione e le modalitd di recupero, si riterra
applicabile il disposto di cui all’art. 35 del Capitolato Generale dello Stato approvato con Decreto del
Ministero dei LL.PP. del 19 aprile 2000, n. 145.

Art. 24
BREVETTI DI INVENZIONE

Sia che '’Amministrazione Appaltante prescriva I'impiego di disposizioni o sistemi protetti da
brevetti d’invenzione, sia che I’Appaltatore vi ricorra di propria iniziativa con il consenso del direttore
dei lavori, I'Appaltatore deve dimostrare di aver pagato i dovuti canoni e diritti € di aver adempiuto a
tutti i relativi obblighi di legge.

Art. 25
ORDINE DA TENERSI NELL’ANDAMENTO DEI LAVORI E PROGRAMMA DEI LAVORI

In genere | ‘Appaltatore avra la facolta di sviluppare i lavori nel modo che credera piu
conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché — a giudizio della
direzione — non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi
dell’Appaltante.

Esso dovra presentare all’approvazione della direzione dei lavori entro 20 (venti) giorni dalla
consegna dei lavori un dettagliato programma di esecuzione delle opere che intende eseguire,
suddivise nelle varie categorie di opere e nelle singole voci.

I programma dovra essere dettagliato il piu possibile, secondo le indicazioni
del’lAmministrazione.

Il programma approvato, mentre non vincola I’Appaltante che potra ordinare modifiche anche in
corso di attuazione, € invece impegnativo per I’Appaltatore che ha I'obbligo di rispettare il programma
di esecuzione.

La mancata osservanza delle disposizioni del presente articolo da facolta all’ Appaltante di non
stipulare o di risolvere il contratto per colpa dell’Appaltatore.

L’Appaltante si riservera il diritto di stabilire I'esecuzione di un determinato lavoro entro un
congruo termine perentorio e di disporre altresi lo sviluppo dei lavori nel modo che riterra piu
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opportuno in relazione alle esigenze dipendenti dall’esecuzione delle altre opere ed alla consegna
delle forniture escluse dall’appalto, senza che I'Appaltatore possa rifiutarsi e farne oggetto di richiesta
di speciali compensi.

Art. 26
PERIZIE DI VARIANTI E SUPPLETIVE

L’Amministrazione si riserva l'insindacabile facolta di introdurre all’atto esecutivo le varianti che
riterra opportune nell'interesse della buona riuscita dei lavori e per una maggiore economia degli
stessi. Tali varianti potranno comunque essere ammesse nelle ipotesi; nel rispetto delle condizioni e
quando ricorrono i motivi di cui al primo comma dell'art. 132 del D.Lgs n.163/06.

Non sono considerate varianti e modificazioni, gli interventi disposti dal direttore dei lavori per
risolvere aspetti di dettaglio e che siano contenuti entro un importo non superiore al 10%; per i lavori
di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro e al 5% per tutti gli altri lavori delle categorie
dell’appalto, sempreché non comportino un aumento dellimporto del contratto stipulato per la
realizzazione dell’'opera. Le varianti derivanti da errori od omissioni in sede di progettazione sono
quelle di cui all'art. 132 comma 6 del D.Lgs n.163/06.

Sono considerate varianti e come tali ammesse, quelle in aumento od in diminuzione finalizzate
al miglioramento dell'opera od alla funzionalita, che non comportino modifiche sostanziali e siano
motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute ed imprevedibili al momento
della stipula del contratto.

L'importo di queste varianti non pud comunque essere superiore al 5% dell'importo originario del
contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per I'esecuzione dell'opera.

Se le varianti derivano da errore od omissione del progetto esecutivo ed eccedono il quinto
dell'importo originario del contratto, si dovra andare alla risoluzione del contratto ed alla indizione di
una nuova gara, alla quale dovra essere invitato a partecipare I'aggiudicatario iniziale.

La risoluzione dara luogo al pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10% dei lavori
non eseguiti calcolato fino all'lammontare dei 4/5 dell'importo del contratto.

Per quanto concernente le competenze e le modalita operative per dare attuazione alle varianti
od alle perizie suppletive si intendera applicabile il disposto di cui all’art. 134 del d.P.R. 21 dicembre
1999, n. 554.

Art. 27
DURATA GIORNALIERA DEI LAVORI - LAVORO STRAORDINARIO E NOTTURNO

L’orario giornaliero dei lavori sara quello stabilito dal contratto collettivo valevole nel luogo dove i
lavori vengono compiuti, ed in mancanza, quello risultante dagli accordi locali e cid anche se
I’Appaltatore non sia iscritto alle rispettive organizzazioni dei datori di lavoro.

Non & consentito fare eseguire dagli operai un lavoro maggiore di dieci ore su ventiquattro.

All'infuori dell’orario normale, come pure nei giorni festivi, I'’Appaltatore non potra a suo arbitrio
far eseguire lavori che richiedano la sorveglianza da parte degli agenti dell’Appaltante; se, a richiesta
dell’Appaltatore, la direzione lavori autorizzasse il prolungamento dell’orario, I’Appaltatore non avra
diritto a compenso od indennita di sorta, ma sara invece tenuto a rimborsare all’Appaltante le
maggiori spese di assistenza.

Qualora la direzione lavori ordinasse, per iscritto, il lavoro nei giorni festivi ed il prolungamento
dell’'orario di lavoro oltre le otto ore giornaliere, all’ Appaltatore, oltre I'importo del lavoro eseguito, sara
corrisposto per ogni ora di lavoro straordinario effettivamente eseguito e per ogni operaio accertato
presente un compenso pari alla percentuale di maggiorazione stabilita per il lavoro straordinario nei
contratti di lavoro, applicata al prezzo della tariffa inserita nell’elenco prezzi per la fornitura di mano
d’opera corrispondente alla categoria del lavoratore che ha compiuto il lavoro straordinario.
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Nessun compenso, infine, sara devoluto all’Appaltatore nei casi di lavoro continuativo di 16 ore
(effettuato quando le condizioni di luce naturale nell’epoca in cui si svolgono i lavori lo consentono) e
di 24 ore (nei lavori usualmente effettuati senza interruzioni, o per i quali & prescritta dal presente
Capitolato I'esecuzione senza interruzione), stabilito su turni di 8 ore ciascuno e ordinato, sempre per
iscritto, dalla direzione lavori.

Art. 28
TEMPO UTILE PER L’'ULTIMAZIONE DEI LAVORI - SOSPENSIONI - PROROGHE - PENALITA

Il tempo utile per I'esecuzione di tutti i lavori € fissato in 213 giorni_naturali e consecutivi dalla
data del verbale di consegna o, in caso di consegna frazionata, dell’ultimo verbale di consegna
parziale.

Per le eventuali sospensioni dei lavori o proroghe si applicheranno le disposizioni rispettivamente
degli artt. 133 del Regolamento approvato con d.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554 e 24, 25 e 26 del
Capitolato Generale dello Stato approvato con decreto del Ministero dei LL.PP. 19 aprile 2000, n.
145.

La data di ultimazione dei lavori risultera dal relativo certificato che sara redatto a norma dell’art.
172 del Regolamento OO.PP. approvato con d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554.

La penale pecuniaria da applicare nel rispetto del disposto di cui all’art. 22 del Capitolato
Generale, ¢ stabilita in € 500,00 (Euro cinguecento/00) per ogni giorno di ritardo.

Art. 29
PREMIO DI ACCELERAZIONE

L’ente appaltante si riserva la facolta, in presenza della necessita di una abbreviazione dei
termini di esecuzione dell’opera, di utilizzare I'istituto del premio di accelerazione, cosi come previsto
dall’art. 23 del Capitolato Generale. Il premio sara commisurato alla stessa entita del’ammontare
della penale da applicare per il caso della ritardata esecuzione.

Art. 30
ESECUZIONE DEI LAVORI D'UFFICIO — RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER FATTO
DELL’'IMPRESA - RECESSO DEL CONTRATTO PER VOLONTA’ DELLA STAZIONE
APPALTANTE

L’Appaltante si riserva il diritto di rescindere il contratto di appalto e di provvedere all’esecuzione
d'ufficio, con le maggiori spese a carico dell’Appaltatore, nei casi previsti dagli artt. 340 e 341 della
legge 20 marzo 1865 n. 2248 e successive modifiche ed integrazioni sui lavori pubblici.

Si fara altresi luogo alla risoluzione del contratto, nel rispetto delle condizioni e delle modalita
previste dai rispettivi articoli, nei seguenti ulteriori casi:

* Risoluzione per reati accertati ai sensi dell’art.135 del D.Lgs n.163/06;

* Risoluzione per grave inadempimento, grave irregolarita e grave ritardo, ai sensi dell’art.136 del
D.Lgs n.163/06;

* Risoluzione per effetto di varianti dovute ad errori od omissioni di progettazione di importo
eccedente il quinto dell’appalto, ai sensi delle previsioni dell’art.132 comma 4 del D.Lgs n.163/06.

In caso di risoluzione del contratto di appalto si applicano le norme riportate agli artt. 138 e 139
del D.Lgs n.163/06.

Ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. n.163/06 e con le modalita ivi indicate, la Stazione Appaltante ha
facolta di recedere dal contratto di appalto in qualsiasi momento e per qualsiasi motivo, pagando,
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oltre ai lavori eseguiti, un decimo dell’importo dei lavori da eseguire ed il valore dei materiali
utilizzabili per il completamento dei lavori, esistenti in cantiere e gia accettati dalla D.L. anteriormente
alla data di notifica del provvedimento di scioglimento del contratto. Resta escluso ogni altro
compenso a qualsiasi titolo.

Art. 31
DANNI DI FORZA MAGGIORE

Per i danni cagionati da forza maggiore si riterra applicabile, per quanto concerne la denuncia, le
condizioni previste per il riconoscimento e la loro influenza sulla prosecuzione dei lavori, il disposto di
cui agli artt. 138 e 139 del d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e di cui agli allarticoli 14 e 20 del
Capitolato Generale approvato con Decreto del Ministero dei LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145.

Art. 32
ESPROPRIAZIONE DEI TERRENI

L’Appaltante provvedera ad ottemperare alle formalita prescritte dalla legge sulle espropriazioni
per causa di pubblica utilita, prima che I’Appaltatore occupi i terreni occorrenti per I'esecuzione delle
opere appaltate.

Qualora durante il corso dei lavori insorgessero difficolta a causa dell’occupazione dei terreni,
che richiedessero un rallentamento od anche una sospensione dei lavori, I’Appaltatore non avra
diritto a compensi, ma potra solo ottenere una proroga nel caso che I'impedimento fosse tale da non
permettere I'ultimazione dei lavori nel termine stabilito dal presente Capitolato.

Art. 33
RESPONSABILITA ED ADEMPIMENTI DELL’APPALTATORE

L’appaltatore & tenuto ad osservare, nei confronti dei propri dipendenti, il trattamento economico
e normativo previsto dai contratti di lavoro nella localita e nel periodo cui si riferiscono i lavori e
risponde in solido dell’applicazione delle norme anzidette anche da parte di sub-appaltatori.

Sara suo obbligo adottare nell’esecuzione dei lavori tutti i provvedimenti e le cautele necessari
per garantire I'incolumita degli operai e rimane stabilito che egli assumera ogni ampia responsabilita
sia civile che penale nel caso di infortuni, della quale responsabilita s’intende quindi sollevato il
personale preposto alla Direzione e sorveglianza, i cui compiti e responsabilita sono quelli indicati dal
Regolamento approvato con d.P.R. 21-12-1999, n. 554.

L’Appaltatore € tenuto inoltre a trasmettere al’amministrazione appaltante:

— La documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi ed infortunistici,
ivi inclusa la cassa edile, prima dell’inizio dei lavori e comunque entro 30 giorni dalla data del verbale
di consegna.

— Le copie dei versamenti dei contributi previdenziali ed assicurativi, nonché quelli dovuti agli
organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, con cadenza quadrimestrale o all’atto della
emissione dei singoli stati di avanzamento, ove in tal senso li pretenda il direttore dei lavori, tanto
relativi alla propria impresa che a quelle subappaltatrici.

— |l Piano Operativo di Sicurezza (P.O.S.) previsto dal D.P.R. n. 222 del 3 luglio 2003, al fine di
consentire alle autorita preposte di effettuare le verifiche ispettive di controllo dei cantieri prima
dell’inizio dei lavori e, comunque, non oltre 30 giorni dalla data del verbale di consegna

Il Piano Operativo di Sicurezza (P.O.S.) dovra essere predisposto secondo le indicazioni
contenute nel D.P.R. n. 222 del 3 luglio 2003 e dovra essere completo di tutti i dati identificativi
anagrafici quali: la ragione sociale dell'lmpresa esecutrice dei lavori; il nominativo del Responsabile
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dell'lmpresa del Servizio di Prevenzione e Protezione per la sicurezza, secondo quanto previsto dal
D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (Testo Unico sulla Sicurezza), € la relativa documentazione attestante il
possesso dei requisiti per lo svolgimento delle mansioni di Responsabile del Servizio di Prevenzione
e Protezione; I'ubicazione della sede operativa dell’lmpresa; dei Presidi Sanitari; la gestione delle
emergenze con indicazione dei recapiti telefonici utili; sorveglianza sanitaria particolare, ecc., nonché
delle proposte di integrazione ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla
base della propria esperienza e disponibilita di mezzi ed attrezzature (complete di tutte le schede
tecniche e certificazioni e omologazioni atte ad individuarne tutte le caratteristiche operative) e
quant’altro previsto dal D.P.R. n. 222 del 3 luglio 2003.

Il P.O.S. dovra, a cura dell’Appaltatore, essere aggiornato di volta in volta e coordinato per tutte
le imprese operanti nel cantiere al fine di rendere i piani redatti da tutte le imprese compatibili tra loro
e coerenti con quello presentato dall’Appaltatore.

Il rispetto dell'osservanza delle norme di cui ai precedenti capoversi va esteso anche ai
dipendenti degli eventuali subappaltatori e ai lavoratori autonomi. Il fatto che il subappalto sia stato
autorizzato non esime I'Appaltatore dalla suddetta responsabilita.

La corretta ed esatta applicazione dei “Piani Operativi di Sicurezza” ed in genere ogni
adempimento ed accorgimento riguardanti la prevenzione di infortuni e rischi di ogni genere, inerenti
allo svolgimento dei lavori, restano di esclusiva responsabilita dell’Appaltatore, ed in sottordine del
suo Direttore di Cantiere, dei suoi preposti e di tutto il personale addetto ai lavori. E’salva in ogni caso
la facolta del D.L., pur essendo egli estraneo al processo produttivo ed alle derivanti responsabilita, di
dare disposizioni integrative o di maggiori cautele che riterra opportuno, disposizioni alle quali
I’Appaltatore & tenuto ad uniformarsi.

Nel caso di affidamento ad Associazione di imprese o Consorzio, tale obbligo incombe
sull’impresa mandataria o capogruppo.

E tenuto altresi a comunicare alla stazione appaltante, ai sensi dell'art. 1- comma 1°e 2° e
dell’art. 2 del D.P.C.M. 11 maggio 1991:

— Se si tratti di societa per azioni; in accomandita per azioni; a responsabilita limitata;
Cooperative per azioni o a responsabilita limitata, tanto per sé che per i concessionari o sub-
appaltatori, prima della stipula del contratto o della Convenzione la propria composizione societaria;
’esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni con diritto di voto sulla base delle
risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria
disposizione, nonché l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il
voto nelle assemblee societarie nell’'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto.

— Se poi il soggetto aggiudicatario, concessionario o subappaltatore € un consorzio tali dati
debbono essere riferiti alle societa consorziate che comunque partecipino alla progettazione ed
esecuzione dell’opera.

— Le variazioni che siano intervenute nella composizione societaria di entita superiore al 2%
rispetto ai dati segnalati al momento della stipula del contratto della convenzione.

In presenza di subappalti, di noli a caldo o di contratti similari dovra altresi adempiere alle
prescrizioni particolari gia previste nell’articolo che si interessa del sub-appalto.

Ai fini del rispetto delle normative vigenti inerenti I'antimafia e la sicurezza in cantiere,
I'Appaltatore € obbligato a provvedere, a proprio carico, a dotare di idonei cartellini identificativi da
tenere sempre ben esposti, completi di foto, numero di matricola, Impresa, nome e cognome, tutto il
personale avente accesso alle aree di cantiere, ivi compresi il personale dei subappaltatori, fornitori,
prestatori di servizio e il personale impiegato in attivita subordinate e temporanee; per questi ultimi &
possibile utilizzare cartellini identificativi provvisori, non dotati di foto, ma riportanti comunque in
maniera evidente la qualifica della persona registrata nel registro delle presenze del personale e dei
mezzi d’opera.

Tutte le macchine presenti in cantiere a qualsiasi titolo dovranno essere munite di idonea
targhetta di riconoscimento riportante: targa o n° di telaio, impresa o societa utilizzatrice, impresa o
societa proprietaria.
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Il Direttore dei Lavori, riscontrando eventuali inadempienze in materia di sicurezza e di
prevenzione € repressione della criminalita da parte di qualsiasi soggetto direttamente o
indirettamente coinvolto nel processo produttivo, e di seguito evidenziate, provvedera, con regolare
Ordine di Servizio, a disporre la sospensione immediata dei lavori di che trattasi nonché
l'allontanamento dal cantiere del soggetto inadempiente e, nel successivo SAL, contabilizzera a
carico dell'Appaltatore le sottoriportate sanzioni comminate dallo stesso Direttore dei Lavori ai sensi
dell'art. 124, comma 2 del d.P.R. 21-12-1999, n. 554 e/0 dal Responsabile del Procedimento ai sensi
dell'art. 8, comma 1, lettera "w" del d.P.R. 21-12-1999, n. 554.

Art. 34
ANTICIPAZIONI ALL’APPALTATORE

L’anticipazione di cui all’art. 12 del r.d. 18 novembre 1923, n. 2440 e successive modifiche &
regolata dalla suddetta norma e dalle successive modifiche ed integrazioni ed in particolare dalle
previsioni dell’art. 113 del D.P.R. 21-12-1999, n. 554 nel quale sono richiamate anche le modalita di
concessione e di recupero, i termini da rispettare e gli interessi da applicare nel caso di mancato
adempimento nei tempi previsti.

L'anticipazione deve essere garantita da una fidejussione di importo pari a quello
dell’anticipazione stessa maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al
recupero secondo il cronoprogramma dei lavori che viene gradualmente diminuita nel corso delle
opere (art. 102 del D.P.R. 21-12-1999, n. 554).

Art. 35
CONTO FINALE E COLLAUDO DEFINITIVO

Si intendono applicabili al collaudo quanto alla composizione; alla nomina; alle situazioni di
incompatibilita; ai compensi spettanti ai collaudatori; al rispetto dei termini; alle modalita di verifica
della buona esecuzione dell’'opera; alle ipotesi in cui sia obbligatorio provvedervi in corso d’opera; agli
oneri da sostenere per le operazioni di collaudo; ai contenuti del processo verbale di visita e della
relazione; alla discordanza fra la compatibilita e lo stato di fatto dei lavori; ai provvedimenti da
adottare nel caso di accertamento di difetti di esecuzione e di eccedenza rispetto alle opere
autorizzate; all’eventuale verbale di accertamento nel caso di presa in consegna anticipata dell’opera
o delle obbligazioni da assumere in presenza di lavori legati a determinati risultati; alle domande che
I'appaltatore pud inserire nel certificato; alla approvazione degli atti di collaudo anche di particolare
complessita tecnica o di grande rilevanza economica, quanto previsto dal combinato disposto dell’art.
141 del D.Lgs n.163/06; degli artt. dal 187 al 210 del Regolamento approvato con d.P.R. 21 dicembre
1999, n. 554 e dell’art. 37 del Capitolato Generale dello Stato approvato con Decreto del Ministero
dei LL.PP. 19 aprile 2000 n. 145 ().

(‘) Si ricorda che, ai sensi di quanto disposto dal 3° comma dell'art. 141 del D.Lgs n.163/06:

» Nel caso di lavori di importo fino a 500.000 Euro il certificato di collaudo € essere sostituito da quello di regolare esecuzione.

* Nel caso di lavori di importo compreso tra i 500.000 ed il milione di Euro & data facolta alla stazione appaltante di sostituire il
certificato di collaudo con quello di regolare esecuzione.

Verificandosi la prima situazione o volendo I'Ente appaltante avvalersi della seconda, il contenuto dell’art. ... dovra essere sostituito
rispettivamente da uno dei seguenti:

- certificato di regolare esecuzione (12 ipotesi)

Alla verifica della perfetta esecuzione dell'opera, si procedera, cosi come previsto dal 3° comma dell’art. 141 del D.Lgs n.163/06, a
mezzo di certificato di regolare esecuzione emesso dal direttore dei Lavori, nel rispetto dei contenuti e delle procedure previste dal combinato
disposto degli artt. 195 e 208 del Regolamento approvato con d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554.

- certificato di regolare esecuzione (22 ipotesi)
Per il presente appalto, essendo I'importo contenuto entro il limite del milione di Euro, avvalendosi della facolta prevista dal 3° comma dell’art.
141 del D.Lgs n.163/06, la stazione appaltante utilizzera ai fini del’accertamento della perfetta esecuzione dell'opera tanto sotto il profilo
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Art. 36
GARANZIE DEI RISCHI DI ESECUZIONE

Fermo restando che I'lmpresa sara sempre direttamente responsabile di danni di qualunque
natura essi siano che dovessero essere arrecati dal proprio personale e/o dalle attrezzature e mezzi,
e che in ogni caso dovra provvedere senza indugi € a proprie spese alla riparazione e/o sostituzione
e/o rifacimento delle parti o di quanto danneggiato, ai sensi dell’art. 129, comma 1, del D.Lgs. 163/06
e dell’art. 103 del D.P.R. 554/99, I'lmpresa dovra stipulare con primaria Compagnia assicuratrice una
polizza di assicurazione a copertura dei danni subiti dalla stazione appaltante a causa del
danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti,
verificatisi nel corso dell’esecuzione dei lavori. La somma assicurata sara pari a €. 500.000,00.

La polizza dovra inoltre assicurare la stazione appaltante contro la responsabilita civile per danni
causati a terzi (senza esclusioni di sorta per il riconoscimento di tale qualifica incluso il Committente)
con un massimale unico minimo di €. 500.000,00 per ogni sinistro, dovra fare richiamo al contenuto
del presente contratto che la Compagnia dichiarera di aver visionato e di ben conoscere, € infine
prevedera espressamente che la Stazione Appaltante & garantita e rilevata volontariamente (art. 105
C.P.C.) da qualunque pretesa, azione, domanda, molestia o altro che possa derivarle da terzi in
dipendenza diretta o indiretta del presente appalto.

L’Appaltatore rifondera la Stazione Appaltante a semplice richiesta, per ogni somma riferita a
scoperture derivanti da esclusioni di garanzia, franchigia o scoperti o differenze tra limiti di
risarcimento presenti in polizza e I'ammontare dei danni effettivamente patiti dalla Stazione
Appaltante stessa, dal personale da essa dipendente e da terzi.

La copertura assicurativa di cui al presente articolo, completa della responsabilita civile verso
terzi, decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di
collaudo o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione lavori risultante dal relativo
certificato.

Se poi i lavori superano gli importi che saranno stabiliti con apposito decreto dal Ministero dei
LL.PP., I'esecutore dovra stipulare, con decorrenza dal momento della emissione del certificato di
collaudo provvisorio, una polizza indennitaria decennale ed una polizza di responsabilita civile verso
terzi, a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi
difetti costruttivi.

Salvo quanto disposto dall’art. 1669 del Codice Civile, I'appaltatore risponde per la difformita ed i
vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che |l
certificato di collaudo assuma carattere definitivo.

Art. 37
PRESA IN CONSEGNA DELL’'OPERA

Successivamente al collaudo approvato e alla presentazione da parte dell’Appaltatore
all’Appaltante della cartografia in scala prescritta di tutti gli schemi degli impianti elettrici, idrici,
igienici, fognari ecc.; delle condotte e simili compresi nell’opera eseguita, I'opera sara presa in
consegna dal’Amministrazione, permanendo la responsabilita dell'impresa a norma dell’art. 1669 del
codice civile.

tecnico che amministrativo il certificato di regolare esecuzione che sara emesso dal Direttore dei Lavori nel rispetto dei contenuti e delle
procedure previste dal combinato disposto degli artt. 195 e 208 del Regolamento approvato con d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554.
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CAPITOLO V - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Art. 38
CONTENZIOSO — ACCORDO BONARIO

Per quanto concerne le operazioni tendenti a risolvere il contenzioso, sia in presenza della
iscrizione di riserve sui documenti contabili, sia per quanto concerne le esclusioni dalle procedure di
affidamento degli appalti per le quali sia stata pronunciata ordinanza di sospensione, sia per i giudizi
successivi per i quali sia stata presentata domanda di provvedimento d’urgenza, si ritengono
applicabili i tempi e le modalita previste dall’art. 240 del D.Lgs n.163/06.

Art. 39
DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Le controversie derivanti dalla esecuzione del contratto, ivi comprese quelle relative all’accordo
bonario saranno definite applicando il combinato disposto dell’art. 241 del D.Lgs n.163/06 e degli artt.
33 e 34 del Capitolato Generale approvato con Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 19 aprile
2000, n. 145.
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CAPITOLO VI - QUALITA E PROVENIENZA DEL MATERIALE

Art. 40
PRESCRIZIONI GENERALI - PROVE

| materiali in genere occorrenti per la costruzione delle opere dovranno pervenire da localita
ritenute dallimpresa di sua convenienza, purché siano riconosciuti dalla direzione lavori di buona
qualita in relazione alla natura del loro impiego. L'impresa ha I'obbligo di prestarsi, tutte le volte che la
direzione lavori lo riterra necessario, alle prove dei materiali impiegati o da impiegarsi e delle varie
categorie di impasti cementizi; essa provvedera a tutte sue spese al prelevamento ed invio dei
campioni ed alla esecuzione delle prove necessarie presso gli Istituti sperimentali a cid autorizzati.
Dei campioni pud essere ordinata la conservazione negli uffici municipali, munendoli di sigilli e firme
della direzione lavori e dellimpresa nei modi piu atti a garantire 'autenticita. L'impresa é obbligata a
rimuovere dai cantieri i materiali non accettati dalla direzione lavori ed a demolire le opere costruite
con i materiali non riconosciuti di buona qualita. In particolare i materiali e le apparecchiature
elettriche dovranno essere conformi a quanto prescritto dalle norme CEI. Si riterranno comunque
esplicabili, per quanto sopra non espressamente previsto, le prescrizioni di cui agli articoli 15 - 16 e
17 del Capitolato Generale approvato con Decreto del Ministero dei LL.PP. del 19 aprile 2000, n. 145.

Art. 41
ACQUE E LEGANTI IDRAULICI

L’acqua dovra essere dolce, limpida e scevra da materie terrose o colloidali.

| cementi ed i leganti idraulici da impiegare in qualsiasi lavoro dovranno rispondere alle
prescrizioni di accettazione di cui alle norme vigenti.

Di norma si impieghera cemento del tipo “325” e “425”. | cementi ed i leganti in genere dovranno
essere conservati in sacchi sigillati originali in magazzini coperti, su tavolati in legno, ben riparati
dall’umidita e se sciolto in silos.

Qualora in qualsiasi momento si accerti che il cemento, per effetto di umidita, non sia
polverulento ma agglutinato o grumoso, esso sara allontanato dal cantiere.

Art. 42
SABBIA - GHIAIA - PIETRISCO - INERTI PER CALCESTRUZZO

La sabbia dovra essere scevra da sostanze terrose, argillose e polverulente e dovra presentare
granulometria bene assortita con diametro massimo di 2 mm, priva di elementi aghiformi e lamellari.

La ghiaia ed il pietrisco devono provenire da rocce compatte e resistenti, non gelive.

Essi devono essere privi di elementi allungati e lamellari ed essere scevri del tutto da sostanze
estranee e da parti polverulente e terrose.

Gli inerti per calcestruzzi dovranno anche rispondere ai requisiti stabiliti dalle norme vigenti ed
essere stati lavati in impianti meccanici.

L’accettazione di miscugli naturali non vagliati € riservata alla direzione lavori purché la
granulometria del miscuglio stesso abbia caratteristiche soddisfacenti alle condizioni di massima
compattezza del calcestruzzo con la minore possibile quantita di frazioni sottili.
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Art. 43
PIETRISCHI - PIETRISCHETTI — GRANIGLIA -
SABBIA — ADDITIVI PER PAVIMENTAZIONI

Dovranno soddisfare i requisiti stabiliti nelle corrispondenti “Norme per l'accettazione dei
pietrischi e dei pietrischetti, delle graniglie, delle sabbie e degli additivi per costruzioni stradali” del
C.N.R. ed essere rispondenti alle specificazioni riportate nelle rispettive norme di esecuzione dei
lavori.

Art. 44
IMPERMEABILIZZAZIONI

Si intendono prodotti per impermeabilizzazione e per coperture piane quelli che si presentano

sotto forma di:

-membrane in fogli e/o rotoli da applicare a freddo od a caldo, in fogli singoli o pluristrato;

-prodotti forniti in contenitori (solitamente liquidi e/o in pasta) da applicare a freddo od a caldo su
eventuali armature (che restano inglobate nello strato finale) fino a formare in sito una membrana
continua.

a) Le membrane si designano descrittivamente in base:

1) al materiale componente (esempio: bitume ossidato fillerizzato, bitume polimero elastomero,
bitume polimero plastomero, etilene propilene diene, etilene vinil acetato, ecc.);

2) al materiale di armatura inserito nella membrana (esempio: armatura vetro velo, armatura
poliammide tessuto, armatura polipropilene film, armatura alluminio foglio sottile, ecc.);

3) al materiale di finitura della faccia superiore (esempio: poliestere film da non asportare, polietilene
film da non asportare, graniglie, ecc.);

4) al materiale di finitura della faccia inferiore (esempio: poliestere nontessuto, sughero, alluminio
foglio sottile, ecc.).

b) | prodotti forniti in contenitori si designano descrittivamente come segue:

1) mastici di rocce asfaltiche e di asfalto sintetico;

2) asfalti colati;

3) malte asfaltiche;

4) prodotti termoplastici;

5) soluzioni in solvente di bitume;

6) emulsioni acquose di bitume;

7) prodotti a base di polimeri organici.

c¢) | prodotti vengono di seguito considerati con riferimento al momento della loro fornitura, le modalita
di posa sono trattate negli articoli relativi alla posa in opera.

Il Direttore dei lavori ai fini della loro accettazione pud procedere a controlli (anche parziali) su
campioni della fornitura oppure richiedere un attestato di conformita della fornitura alle prescrizioni di
seguito indicate.

Le membrane per coperture di edifici in relazione allo strato funzionale ,per come definito nella
Norma UNI 8178, che vanno a costituire (esempio strato di tenuta all'acqua, strato di tenuta all'aria,
strato di schermo e/o barriera al vapore, strato di protezione degli strati sottostanti, ecc.) devono
rispondere alle prescrizioni del progetto ed in mancanza od a loro completamento alle seguenti
prescrizioni:

a) Le membrane destinate a formare strati di schermo e/o barriera al vapore devono soddisfare:
-le tolleranze dimensionali (lunghezza, larghezza, spessore);
-difetti, ortometria e massa areica;
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-resistenza a trazione;

-flessibilita a freddo;

-comportamento all'acqua;

-permeabilita al vapore d'acqua;

-invecchiamento termico in acqua;

-le giunzioni devono resistere adeguatamente a trazione ed avere adeguata impermeabilita all'aria.
Per quanto riguarda le caratteristiche predette esse devono rispondere alla norma UNI 9380 o UNI
8624, oppure per i prodotti non normali, rispondere ai valori dichiarati dal fabbricante ed accettati
dalla Direzione dei lavori.

b) Le membrane destinate a formare strati di continuita, di diffusione o di egualizzazione della
pressione di vapore, di irrigidimento o ripartizione dei carichi, di regolarizzazione, di separazione e/o
scorrimento o drenante devono soddisfare:

-le tolleranze dimensionali (lunghezza, larghezza e spessore);

-difetti, ortometria e massa areica;

-comportamento all'acqua;

-invecchiamento termico in acqua.

Per quanto riguarda le caratteristiche predette esse devono rispondere alla norma UNI 9168 o UNI
9380 o UNI 8629, oppure per i prodotti non normati, rispondere ai valori dichiarati dal fabbricante ed
accettati dalla Direzione dei lavori.

c) Le membrane destinate a formare strati di tenuta all'aria devono soddisfare:

-le tolleranze dimensionali (lunghezza, larghezza e spessore);

-difetti, ortometria e massa areica;

-resistenza a trazione ed alla lacerazione;

-comportamento all'acqua;

-le giunzioni devono resistere adeguatamente alla trazione ed alla permeabilita all'aria.

Per quanto riguarda le caratteristiche predette esse devono rispondere alla norma UNI 9168 o UNI
9380 o UNI 8629, oppure per i prodotti non normati, ai valori dichiarati dal fabbricante ed accettati
dalla Direzione dei lavori.

d) Le membrane destinate a formare strati di tenuta all'acqua devono soddisfare:

-le tolleranze dimensionali (lunghezza, larghezza, spessore);

-difetti, ortometria e massa areica;

-resistenza a trazione e alla lacerazione;

-punzonamento statico e dinamico;

-flessibilita a freddo;

-stabilita dimensionale in seguito ad azione termica;

-stabilita di forma a caldo;

-impermeabilita all'acqua e comportamento all'acqua;

-permeabilita al vapore d'acqua;

-resistenza all'azione perforante delle radici;

-invecchiamento termico in aria ed acqua;

-resistenza all'ozono (solo per polimeriche e plastomeriche);

-resistenza ad azioni combinate (solo per polimeriche e plastomeriche);

-le giunzioni devono resistere adeguatamente alla trazione ed avere impermeabilita all'aria.
Per quanto riguarda le caratteristiche predette esse devono rispondere alla norma UNI 8629 (varie
parti), oppure per i prodotti non normati rispondere ai valori dichiarati dal fabbricante ed accettati
dalla Direzione dei lavori.

e) Le membrane destinate a formare strati di protezione devono soddisfare:

-le tolleranze dimensionali (lunghezza, larghezza, spessore);

-difetti, ortometria e massa areica;
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-resistenza a trazione e alle lacerazioni;

-punzonamento statico e dinamico;

-flessibilita a freddo;

-stabilita dimensionali a seguito di azione termica; stabilita di forma a caldo (esclusi prodotti a base di
PVC, EPDM, IIR);

-comportamento all'acqua;

-resistenza all'azione perforante delle radici;

-invecchiamento termico in aria;

-le giunzioni devono resistere adeguatamente alla trazione;

-l'autoprotezione minerale deve resistere all'azione di distacco.

Per quanto riguarda le caratteristiche predette esse devono rispondere alla norma UNI 8629 (varie
parti), oppure per i prodotti non normati rispondere ai valori dichiarati dal fabbricante ed accettati
dalla Direzione dei lavori.

Le membrane a base di elastomeri e di plastomeri dei tipi elencati nel seguente comma a)
utilizzate per impermeabilizzazione delle opere elencate nel seguente comma b) devono rispondere
alle prescrizioni elencate nel successivo comma c).
| criteri di accettazione sono quelli indicati nell’introduzione generale:

a) | tipi di membrane considerate sono:

-Membrane in materiale elastomerico senza armatura:

-Membrane in materiale elastomerico dotate di armatura.

-Membrane in materiale plastomerico flessibile senza armatura.

-Membrane in materiale plastomerico flessibile dotate di armatura.

-Membrane in materiale plastomerico rigido (per esempio polietilene ad alta o bassa densita,
reticolato o non, polipropilene).

-Membrane polimeriche a reticolazione posticipata (per esempio polietilene clorosolfanato) dotate di
armatura.

-Membrane polimeriche accoppiate.

b) Classi di utilizzo:

Classe A - membrane adatte per condizioni eminentemente statiche del contenuto (per esempio,
bacini, dighe, sbarramenti, ecc.).

Classe B - membrane adatte per condizioni dinamiche del contenuto (per esempio, canali,
acquedotti, ecc.).

Classe C - membrane adatte per condizioni di sollecitazioni meccaniche particolarmente gravose,
concentrate o no (per esempio, fondazioni, impalcati di ponti, gallerie, ecc.).

Classe D - membrane adatte anche in condizioni di intensa esposizione agli agenti atmosferici e/o
alla luce.

Classe E; - membrane adatte per impieghi in presenza di materiali inquinanti e/o aggressivi (per
esempio, discariche, vasche di raccolta e/o decantazione, ecc.).

Classe F - membrane adatte per il contratto con acqua potabile 0 sostanze di uso alimentare (per
esempio, acquedotti, serbatoi, contenitori per alimenti, ecc.).

¢) Le membrane di cui al comma a) sono valide per gli impieghi di cui al comma b) purché rispettino
le caratteristiche previste nelle varie parti della norma UNI 8898.

| prodotti forniti solitamente sotto forma di liquidi o paste destinati principalmente a realizzare
strati di tenuta all'acqua (ma anche altri strati funzionali della copertura piana) e secondo del
materiale costituente, devono rispondere alle prescrizioni seguenti.
| criteri di accettazione sono quelli indicati nell'introduzione generale
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Bitumi da spalmatura per impermeabilizazioni (in solvente e/o emulsione acquosa) devono
rispondere ai limiti specificati, per diversi tipi, alle prescrizioni della norma UNI 4157.

Le malte asfaltiche per impermeabilizzazione devono rispondere alla norma UNI 5660 FA
227.

Gli asfalti colati per impermeabilizzazioni devono rispondere alla norma UNI 5654 FA 191.

Il mastice di rocce asfaltiche per la preparazione di malte asfaltiche e degli asfalti colati deve
rispondere alla norma UNI 4377 FA 233.

- Il mastice di asfalto sintetico per la preparazione delle malte asfaltiche e degli asfalti colati
deve rispondere alla norma UNI 4378 FA 234.

| prodotti fluidi od in pasta a base di polimeri organici (bituminosi, epossidici, poliuretanici,
epossi-poliuretanici, epossi-catrame, polimetencatrame, polimeri clorurati, acrilici, vinilici, polimeri
isomerizzati) devono essere valutate in base alle caratteristiche scguenti ed i valori devono
soddisfare i limiti riportati; quando non sono riportati limiti si intende che valgono quelli dichiarati dal
produttore nella sua documentazione tecnica ed accettati dalla Direzione dei lavori.
| criteri di accettazione sono quelli indicatinell’introduzione generale:

a) Caratteristiche identificative del prodotto in barattolo (prima dell'applicazione)secondo Norme UNI
e/o CNR vigenti per bitumi, vernici, sigillanti.

b) Caratteristiche di comportamento da verificare in sito o su campioni significativi di quanto
realizzato in sito secondo Norme UNI e/o CNR vigenti per bitumi, vernici, sigillanti,etc.
Le caratteristiche dei materiali saranno le seguenti:

A) ASFALTO.

L'asfalto sara naturale e proverra dalle migliori miniere, sara in pani, compatto, omogeneo,
privo di catrame proveniente dalla distillazione del carbon fossile, ed il suo peso specifico variera fra i
limiti di 1104 e 1205 chilogrammi.

B) BITUME ASFALTICO.

Il bitume asfaltico proverra dalla distillazione di rocce di asfalto naturale, sara molle, assai
scorrevole, di colore nero e scevro dell'odore proprio del catrame minerale proveniente dalla
distillazione del carbon fossile e del catrame vegetale.

C) MASTICE DI ROCCE ASFALTICHE E MASTICE DI ASFALTO SINTETICO.
| bitumi da spalmatura impiegati per la preparazione delle malte asfaltiche e degli asfalti colati
avranno, di norma, le caratteristiche seguenti o altre quantitativamente equivalenti:

Penetraz. a 25°C

Indice| Penetraz.| Punto di Puntodi  Solub. Volatil. del residuo della
Tipo di a25°C | rammollim. infiammab. in clor. a 136°C prova di volatilita
penetraz, di carbonio  per 5 ore %

del bitume originario

dmm °C °C %o %

(min) (min) (min) (min) (min) (max) (min)
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0 0 40 55 230 99,5 0,3 75
15 + 1,5 35 65 230 99,5 0,3 75
25 +25 20 80 230 99,5 0,3 75

Le eventuali verifiche e prove saranno eseguite con i criteri € le norme vigenti, tenendo
presenti le risultanze accertate in materia da organi specializzati ed in particolare dall'UNI.

D) CARTEFELTRO.
Questi materiali avranno di norma le caratteristiche seguenti od altre qualitativamente
equivalenti:

. Contenuto di: Carico di rottura a
Peso cotone, juta Residui Potere di trazione nel senso
Tipo amc. dilana e altre fibre ceneri Umid. assorbim. longitudin.
tessili naturali in olio di delle fibre
antracene su striscia 15x180 mm.
g. Y% % Y% Y% Y% Kg.

(min) (min) (max) (max) (min) (min)
224 224 12 10 55 10 9 160 2,800
333 33316 12 55 10 9 160 4,000
450 450 125 15 55 10 9 160 4,700

Le eventuali verifiche e prove saranno eseguite con le norme vigenti, tenendo presenti le
risultanze accertate in materia da organi ed in particolare dall'UNI.

E) CARTONFELTRO BITUMATO CILINDRATO.

E' costituito di cartafeltro impregnata a saturazione di bitume in bagno a temperatura
controllata.

Esso avra di norma le caratteristiche seguenti od altre qualitativamente equivalenti:

Caratteristiche dei componenti

Tipo Cartefeltro tipo Contenuto solubile in solfuro Peso a m2 del cartonfeltro
di carbonio peso a m2
g. g.
(minimo)
224 224 233 450
333 333 348 670
450 450 467 900

Questi cartonfeltri debbono risultare asciutti, uniformemente impregnati di bitume, presentare
superficie piana, senza nodi, tagli, buchi, od altre irregolarita ed essere di colore nero opaco.

Per le eventuali prove saranno seguite le norme vigenti e le risultanze accertate da organi
competenti in materia come in particolare I'UNI.

F) CARTONFELTRO BITUMATO RICOPERTO.
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E' costituito di cartafeltro impregnata a saturazione di bitume, successivamente ricoperta su
entrambe le facce di un rivestimento di materiali bituminosi con un velo di materiale minerale
finemente granulato, come scagliette di mica, sabbia finissima, talco, ecc.

Esso avra di norma le caratteristiche seguenti od altre qualitativamente equivalenti:

Caratteristiche dei componenti

Contento solubile Peso a mc.
Tipo Cartefeltro tipo in solfuro di carbonio del cartonfeltro
peso a mc.
g. g.
(minimo)
224 224 660 1.100
333 333 875 1.420
450 450 1.200 1.850

La cartafeltro impiegata deve risultare uniformemente impregnata di bitume e lo strato di
rivestimento bituminoso deve avere spessore uniforme ed essere privo di bolle; il velo di protezione
deve, inoltre, rimanere in superficie ed essere facilmente asportabile e le superfici debbono essere
piane, lisce, prive di tagli, buchi ed altre irregolarita.

Per le eventuali prove saranno seguite le norme vigenti e le risultanze accertate da organi
competenti in materia, come in particolare I'UNI.

G) MANTI BITUMINOSI PREFABBRICATI.

I manti bituminosi prefabbricati, oltre ad avere requisiti conformi alle norme UNI vigenti,
avranno un supporto che potra essere costituito da veli di vetro, da feltri o da tessuti di vetro ed un
corpo costituito da bitume o mastice bituminoso; dovranno avere stabilita di forma a caldo, flessibilita
e saranno imputrescibili, anigroscopici, chimicamente e fisicamente stabili, di buona resistenza alla
trazione ed idonei a legarsi al bitume ossidato.

I manti bituminosi prefabbricati potranno essere del tipo a superficie esterna autoprotetta con
scagliette d'ardesia, graniglia di marmo o di quarzo o lamine metalliche a dilatazione
autocompensata.

H) GUAINE IN PVC.

Le guaine in PVC costituiscono un elemento di tenuta realizzato con manto sintetico in PVC
prodotti per coestrusione e resistenti ad agenti atmosferici e ai raggi U.V.; oltre ad avere requisiti
conformi alle norme UNI vigenti, dovranno avere le seguenti caratteristiche:

- Elevata resistenza ad agenti atmosferici e raggi U.V.

- Elevata resistenza meccanica

- Elevata resistenza al punzonamento

- Resistenza all'attacco delle radici

- Resistenza all'immersione in acque con moderato attacco chimico

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE

Spessore (mm) 1,2 1,5 2,0
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Peso specifico (g/cm3) 1,30 + 2% 1,30+2 % 1,30+2 %
Carico a rottura (N/5cm) > 17,5 > 175 > 17,5
(provetta a clessidra) « valore medio
produzione ¢ deviazione standard Lng’g T1 .?.0% Lng’g T1 '?'065 Lng’g T '?'065
Allungamento a rottura (%) > 300 > 300 > 300
(provetta a clessidra) « valore medio
produzione « deviazione standard L33 T381) 1336110 381 LagsL10 1381
Resistenza al punzonamento (mm)
dinamico su supporto rigido > 400 > 600 > 750
Resistenza al punzonamento
statico su supporto rigido PS5 PS5 PS5
Piegatura a freddo (°C) <35 <-35 <-35
Impermeabilita all'acqua (6 ore . ) . . . .
a 0,5 MPa) impermeabile impermeabile impermeabile
Invecchiamento accelerato alla luce: nessuna nessuna nessuna
irraggiamento di 18.000 MJ/m? fessurazione fessurazione fessurazione
Resistenza all'azione perforante delle nessuna nessuna nessuna
radici perforazione perforazione perforazione
. . 80 > 80 > 80
Resistenza alla lacerazione (N/mm) >
valore medio produzione * deviazione standard L 122 T 1T2§ L :_2((3) T 1T2§ L 122 T 1ng
Invecchiamento termico in aria: (%) <4 <4
perdita di massa dopo 56 gg. a 80°C <4
Invecchiamento termico in acqua: (%) <2 <2
variazione di massa dopo 28 gg. a 70°C <2

1) STRATO DI SCORRIMENTO

Verra posto tra gli strati impermeabilizzanti ed il relativo supporto e dovra avere caratteristiche
di imputrescibilita, rigidita, basso coefficiente di attrito, buona resistenza meccanica; sara costituito da
un feltro non tessuto in fibra di poliestere da fiocco con peso da 200 a 500 g/mq.

Lo strato di scorrimento dovra essere posato a secco come pure la prima membrana ad esso
sovrastante che dovra essere saldata solo nelle zone di sormonta dei teli.

Lo strato di scorrimento non dovra essere posato in prossimita dei contorni, dei volumi tecnici
della copertura, dei bocchettoni, dei caminetti di ventilazione, delle gronde e dei giunti di dilatazione,
fermandosi a 20-30 cm da tali elementi.

Art. 45
PRODOTTI DIVERSI (SIGILLANTI, ADESIVI, GEOTESSILI)

Tutti i prodotti di seguito descritti vengono considerati con riferimento al momento della fornitura. |l
Direttore dei lavori, ai fini della loro accettazione, pud procedere ai controlli (anche parziali) su
campioni della fornitura oppure richiedere un attestato di conformita della stessa alle prescrizioni di
seguito indicate.
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Per il campionamento dei prodotti ed i metodi di prova si fa riferimento ai metodi UNI esistenti.

Per sigillanti si intendono i prodotti utilizzati per riempire in forma continua e durevole i giunti
tra elementi edilizi (in particolare nei serramenti, nelle pareti esterne, nelle partizioni interne, ecc.) con
funzione di tenuta all'aria, all'acqua, ecc.

Oltre a quanto specificato nel progetto, o negli articoli relativi alla destinazione d'uso, si intendono
rispondenti alle seguenti caratteristiche:

-compatibilita chimica con il supporto al quale sono destinati:

-diagramma forza deformazione (allungamento) compatibile con le deformazioni elastiche del
supporto al quale sono destinati;

-durabilita ai cicli termoigrometrici prevedibili nelle condizioni di impiego, cioé con decadimento delle
caratteristiche meccaniche ed elastiche che non pregiudichino la sua funzionalita;

-durabilita alle azioni chimico-fisiche di agenti aggressivi presenti nell'atmosfera o nell'ambiente di
destinazione.

Il soddisfacimento delle prescrizioni predette si intende comprovato quando il prodotto risponde al
progetto od alle norme UNI 9610 € 9611 e/o0 € in possesso di attestati di conformita; in loro mancanza
si fa riferimento ai valori dichiarati dal produttore ed accettati dalla direzione dei lavori.

Per adesivi si intendono i prodotti utilizzati per ancorare un prodotto ad uno attiguo, in forma
permanente, resistendo alle sollecitazioni meccaniche, chimiche, ecc. dovute all'ambiente ed alla
destinazione d'uso.

Sono inclusi nel presente articolo gli adesivi usati in opere di rivestimenti di pavimenti e pareti o per
altri usi e per diversi supporti (murario, terroso, legnoso, ecc.).

Sono esclusi gli adesivi usati durante la produzione di prodotti o componenti.

Oltre a quanto specificato nel progetto, o negli articoli relativi alla destinazione d'uso, si intendono
forniti rispondenti alle seguenti caratteristiche:

-compatibilita chimica con il supporto al quale essi sono destinati;

-durabilita ai cicli termoigrometrici prevedibili nelle condizioni di impiego (cioé con un decadimento
delle caratteristiche meccaniche che non pregiudichino la loro funzionalita);

-durabilita alle azioni chimico-fisiche dovute ad agenti aggressivi presenti nell'atmosfera o
nell'ambiente di destinazione;

-caratteristiche meccaniche adeguate alle sollecitazioni previste durante l'uso.

Il soddisfacimento delle prescrizioni predette si intende comprovato quando il prodotto risponde ad
una norma UNI e/o & in possesso di attestati di conformita; in loro mancanza si fa riferimento ai valori
dichiarati dal produttore ed accettati dalla direzione dei lavori.

Per geotessili si intendono i prodotti utilizzati per costituire strati di separazione,
contenimento, filtranti, drenaggio in opere di terra (rilevati,scarpate, strade, giardini, ecc.) ed in
coperture.

Si distinguono in:

-Tessuti: stoffe realizzate intrecciando due serie di fili (realizzando ordito e trama);

-Nontessuti: feltri costituiti da fibre o filamenti distribuiti in maniera casuale, legati tra loro con
trattamento meccanico (agugliatura) chimico (impregnazione) termico (fusione). Si hanno non tessuti
ottenuti da fiocco o da filamento continuo.

(Sono esclusi dal presente articolo i prodotti usati per realizzare componenti piu complessi).

Quando non diversamente specificato nel progetto, o negli articoli relativi alla destinazione d'uso, si
intendono forniti rispondenti alle caratteristiche prescritte dalle Norme UNI 8279, UNI 8986 e CNR
B.U.N°110 e 111.

Art. 46
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SEGNALETICA
Tutti i segnali devono essere rigorosamente conformi a tipi e dimensioni prescritti dal

regolamento di esecuzione del Codice della Strada approvato con d.P.R. 30 giugno 1959, n. 420 e a
quanto richiesto dalle relative circolari del Ministero lavori pubblici.
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CAPITOLO VIl - MODALITA DI ESECUZIONE DI OGNI CATEGORIA DI LAVORO

Art. 47
TRACCIAMENTI

Sara cura e dovere dell'impresa, prima di iniziare i lavori, procurarsi presso la direzione tutti i dati
costruttivi, le misure e gli ordini particolari inerenti, ed in base a tali informazioni completare il
tracciamento a mezzo di picchetti, sagome e modine, ecc. sottoponendolo alla direzione lavori per il
controllo; soltanto dopo I'assenso di questa potra darsi inizio alle opere relative.

Quantunque i tracciamenti siano fatti e verificati dalla direzione dei lavori, I'impresa restera
responsabile dell’esattezza dei medesimi, e quindi sara obbligata a demolire e rifare a sue spese
quelle opere che non risultassero eseguite conformemente ai disegni di progetto ed alle prescrizioni
inerenti.

Saranno a carico dell'impresa le spese per rilievi, tracciamenti, verifiche e misurazioni, per i cippi
di cemento ed in pietra, per materiali e mezzi d’opera, ed inoltre per il personale ed i mezzi di
trasporto occorrenti, dall’'inizio delle consegne fino al collaudo compiuto.

Art. 48
DISPONIBILITA DELLE AREE RELATIVE — PROROGHE

Qualora le opere debbano venire eseguite sui fondi privati, I’Amministrazione provvedera a porre
a disposizione le aree necessarie per I'esecuzione dell’opera appaltata, come specificato nel progetto
allegato al contratto. Qualora per ritardi dipendenti dai procedimenti di occupazione permanente o
temporanea ovvero di espropriazione, i lavori non potessero intraprendersi, I'’Appaltatore avra diritto
di ottenere solo una proroga nel caso che il ritardo sia tale da non permettere I'ultimazione dei lavori
nel termine fissato dal contratto, escluso qualsiasi altro compenso o indennita, qualunque possano
essere le conseguenze di maggiori oneri dipendenti dal ritardo.

Art. 49
CONSERVAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE - SGOMBERI E RIPRISTINI

L’impresa, nellesecuzione delle opere, dovra assicurare la circolazione pedonale e, ove
possibile, quella veicolare sulle strade interessate dai lavori.

Essa provvedera pertanto a tutte le necessarie opere provvisionali (passarelle, recinzioni ecc.),
all’apposizione di tutta la segnaletica regolamentare per I'eventuale deviazione del traffico veicolante,
ed alla sua sorveglianza.

In ogni caso, a cura e spese dellimpresa dovranno essere mantenuti gli accessi a tutti gli
ingressi stradali privati, ovvero tacitati gli aventi diritto, nonché provveduto alla corretta manutenzione
ed all’interrotto esercizio dei cavi e delle condutture di qualsiasi genere interessate ai lavori.

Gli scavi saranno effettuati anche a tronchi successivi e con interruzioni, allo scopo di rispettare
le prescrizioni precedenti.

L’impresa & tenuta a mantenere, a rinterri avvenuti, il piano carreggiato atto al transito dei pedoni
e dei mezzi meccanici, provvedendo a tal fine allo sgombero di ciottoli ed alla rimessa superficiale di
materiale idoneo allo scopo.

Ultimate le opere, I'impresa dovra rimuovere tutti gli impianti di cantiere e sgomberare tutte le
aree occupate, rimettendo tutto in pristino stato, in modo che nessun pregiudizio o alterazione
derivino in dipendenza dei lavori eseguiti.
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Dovra inoltre — qualora necessario — provvedere ai risarcimenti degli scavi con materiali idonei,
all’espropriazione del ciottolame affiorante, ed in genere alla continua manutenzione del piano
stradale in corrispondenza degli scavi, in modo che il traffico si svolga senza difficolta e pericolosita.

Art. 50
SCAVI

Negli scavi dovranno essere adottate tutte le cautele necessarie a prevenire scoscendimenti e
smottamenti, restando I'impresa esclusivamente responsabile degli eventuali danni e tenuta a
provvedere, a proprie spese, alle rimozioni delle materie franate ed al ripristino delle sezioni correnti.

Gli scavi ed i trasporti saranno eseguiti con mezzi adeguati e con sufficiente mano d’opera, si
avra cura di assicurare in ogni caso il regolare smaltimento e il deflusso delle acque.

| materiali provenienti dagli altri impieghi nei lavori, dovranno essere portati a rifiuto in zone
disposte a cura dell'impresa; lo stesso dicasi per quelle invece inutilizzabili ed esuberanti le necessita
dei lavori.

| materiali di risulta, di qualsiasi natura essi siano, provenienti dall’attivita di pulizia dei torrenti,
qualora non sia possibile 0 non sia previsto in progetto lo spandimento all'interno dello stesso alveo,
dovranno essere trasportati a rifiuto in discariche autorizzate indicate dalla Direzione dei lavori; gli
oneri di discarica sono a carico dell’Ente appaltante.

Art. 51
SCAVI DI SBANCAMENTO

Per scavi di sbancamento o tagli a sezione aperta s’intendono quelli praticati al di sopra del
piano orizzontale passante per il punto piu depresso delle trincee o splateamenti precedentemente
eseguiti ed aperti almeno da un lato.

Appartengono alla categoria degli scavi di sbancamento cosi generalmente definiti tutti i
cosiddetti scavi di splateamento o quelli per allargamento di trincee, tagli di scarpate di rilevati per
costruirsi opere di sostegno, scavi per incassature d’opere d’'arte, scavi di allargamento di sede
stradale, ivi compresa la demolizione delle murature in pietrame e malta od a secco, eseguiti
superiormente al piano orizzontale determinato come sopra.

S’intendono altresi come scavi di sbancamento anche quelli necessari per la formazione dei
cassonetti, delle cunette dei fossi di guardia ecc.

| materiali di risulta, di qualsiasi natura essi siano, provenienti dall’attivita di pulizia dei torrenti,
qualora non sia possibile 0 non sia previsto in progetto lo spandimento all'interno dello stesso alveo,
dovranno essere trasportati a rifiuto in discariche autorizzate indicate dalla Direzione dei lavori; gli
oneri di discarica sono a carico dell’Ente appaltante.

Art. 52
ESECUZIONE SCAVI PER POSA TUBAZIONI

Prima di iniziare lo scavo vero e proprio si dovra procedere al disfacimento della pavimentazione
stradale.

L’Appaltatore deve rilevare la posizione di cippi 0 di segnali indicatori di condutture sotterranee,
di termini di proprietda o di segnaletica orizzontale, allo scopo di poter assicurare durante il
susseguente ripristino la loro rimessa in sito con la maggior esattezza possibile.
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Art. 53
SCAVI A SEZIONE OBBLIGATA E RISTRETTA

Saranno spinti alla profondita indicata dalla direzione dei lavori, con pareti verticali che dovranno
essere sbadacchiate ed armate per evitare franamenti nei cavi, restando a carico dell'impresa ogni
danno a cose e persone che potra verificarsi.

Qualora, in considerazione della natura del terreno, I'impresa intendesse eseguire lo scavo con
pareti inclinate (per difficolta, ovvero per 'impossibilita di costruire la chiavica in presenza di armature
e sbadacchiature) dovra sempre chiedere il permesso alla direzione dei lavori.

L’impresa € obbligata ad evacuare le acque di qualunque origine esistenti od affluenti nei cavi,
ove cio sia ritenuto necessario dalla direzione dei lavori, ad insindacabile giudizio, per una corretta
esecuzione delle opere.

Nei prezzi relativi, fra I'altro, sono compresi I'onere delle demolizioni di pavimentazioni stradali e
di qualsiasi genere, di acciottolati, di massicciate e sottofondi stradali, di murature, sottofondi,
tombini, ecc.

Art. 54
RINTERRI

| rinterri si faranno con materiale adatto, sabbioso, ghiaioso e non argilloso, derivante dagli scavi,
ponendo in opera strati orizzontali successivi di circa 30-0 cm. di spessore, ben costipati con
adeguate attrezzature.

Nel rinterro delle condotte con pareti sottili si avra la massima cura di rivolgere prima i tubi con
sabbia, sino ad una altezza di cm 15 sopra il dorso dei tubi per non danneggiare in alcun modo la
tubatura né altre opere costruite ed esistenti. | singoli strati dovranno essere abbondantemente
innaffiati in modo che il rinterro risulti ben costipato, e non dia luogo a cedimenti del piano viabile
successivamente costruito.

Qualora ugualmente avvenga un dissesto nella pavimentazione esso dovra venire
immediatamente riparato con il perfetto ripristino del piano viabile, e cid a tutte cure e spese
dell’impresa fino a collaudo avvenuto. Qualora il cavo da ritombare fosse attraversato da tubazioni, le
stesse verranno adeguatamente sostenute con paretine o pilastrini di mattoni o calcestruzzi in modo
da non pregiudicarne l'integrita.

| relativi oneri s’intendono compensati con i prezzi di tariffa.

| iempimenti di pietrame a secco per drenaggi, fognature, vespai, banchettoni di consolidamento
e simili, dovranno essere formati con pietre da collocarsi in opera a mano e ben costipate al fine di
evitare cedimenti per effetto dei carichi.

Art. 55
RILEVATI

a) Materiall idonei

Per la costruzione dei rilevati potranno venire impiegati materiali provenienti dagli scavi sulla cui
idoneita giudichera insindacabilmente la direzione lavori.

In via assoluta saranno esclusi i terreni vegetativi e contenenti humus o materie argil-
lose.

Per la formazione dei cassonetti, per il rialzo delle curve, per il carico anche leggero di
massicciata esistente, per la correzione di livellette, lavori questi che verranno pagati in base alle
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sezioni definitive del corpo stradale con il prezzo dei rilevati, saranno invece di norma impiegati
materiali provenienti da alvei di fiume o da cave.

Questi materiali dovranno essere del tipo arido, esenti da materie organiche ed argillose, aventi
caratteristiche pari a quelle del gruppo A1 della classificazione HRBAASHO e di composizione
granulometrica adatta in funzione della loro specifica destinazione.

b) Modalita di esecuzione dei rilevati

| rilevati saranno costruiti a cordioli di altezza non superiore a cm 30 i quali dovranno essere
accuratamente costipati con i mezzi meccanici pit idonei ad ottenere la loro massima densita.

I materiali migliori, sia provenienti da scavi d’obbligo sia provenienti da cave, dovranno di nhorma
essere riservati per gli strati superiori dei rilevati.

Ultimata la costruzione del nucleo centrale del rilevato stradale, I'impresa avra I'avvertenza di
riservare le terre vegetali per lo strato superiore delle scarpate, allo scopo di assicurare lo sviluppo
della vegetazione. Durante la costruzione dei rilevati sara sempre data la configurazione trasversale
necessaria al rapido smaltimento delle acque piovane.

Se nei rilevati avvenissero cedimenti dovuti a trascurata esecuzione, I'impresa sara obbligata ad
eseguire a tutte sue spese i necessari lavori di ricarico, compresi eventualmente quelli di ripristino
della pavimentazione stradale.

Art. 56
DEMOLIZIONE DI MURATURE

Le demolizioni di murature devono essere eseguite con ordine e con le necessarie precauzioni in
modo da prevenire danneggiamenti a strutture o fabbricati esistenti in adiacenza od in vicinanza.

L'impresa & quindi pienamente responsabile per tutti i danni che le demolizioni possono arrecare
alle persone ed alle cose.

Art. 57
MALTE CEMENTIZIE

Le caratteristiche dei materiali da impiegare per la composizione delle malte ed i rapporti di
miscela, dovranno corrispondere alle prescrizioni degli artt. 30 e 31, alle relative voci dell’elenco
prezzi per i vari tipi di impasto ed a quanto verra stabilito di volta in volta dalla direzione lavori.

Gli impianti dovranno essere preparati solamente nelle quantita necessarie per I'impiego
immediato.

| residui impasti che non avessero, per qualsiasi ragione, immediatamente impiego, dovranno
essere portati a rifiuto.

Art. 58
OPERE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO
SEMPLICE OD ARMATO

Nell’esecuzione di opere in calcestruzzo semplice od armato, I’Appaltatore dovra attenersi a tutte
le norme stabilite dal R.D. 16 novembre 1939, n. 2229, dalla Circolare Ministero Lavori Pubblici 30
giugno 1980 n. 20244, dal D.M. 27 luglio 1985, dalla legge 5 novembre 1971 n. 1086 e da quelle che
potranno essere successivamente emanate anche in corso di esecuzione.
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Tutti i materiali da impiegarsi nel confezionamento dei conglomerati dovranno rispettare i
requisiti di cui alle vigenti norme di accettazione richiamati al Capitolo VII.

| calcestruzzi saranno di norma, salvo diversa specifica prescrizione, confezionati con cemento
pozzolanico tipo “325”, nel dosaggio che verra di volta in volta indicato dalla direzione lavori e che
dovra riferirsi al mc di calcestruzzo costipato in opera. La curva granulometrica degli inerti sara
determinata in funzione delle caratteristiche dell’opera da eseguire in modo da ottenere impasti
compatti, di elevato peso specifico e di adeguata resistenza e, se gli impasti verranno confezionati a
pie d’opera, dovra essere controllata mediante vagliatura con stacci, di cui I'impresa dovra essere
fornita.

Il rapporto acqua-cemento verra prescritto sulla base di prove di impasto e dovra risultare il piu
basso possibile, compatibilmente con una buona lavorazione della massa. Gli impasti dovranno
essere eseguiti meccanicamente; solo eccezionalmente, per getti di modesta entita e per i quali non
si richiedano particolari caratteristiche di resistenza, la direzione lavori potra autorizzare I'impasto a
mano, ed in questo caso esso dovra essere eseguito con particolare cura, con rimescolamenti
successivi a secco e ad unico su tavolati o aie perfettamente puliti.

Sara altresi ammesso l'impiego di calcestruzzi, preconfezionati fuori opera; in tal caso
I’Appaltatore sara tenuto a dare comunicazione alla direzione lavori del nominativo del produttore il
quale dovra uniformarsi nel confezionamento alle clausole-tipo per la fornitura di calcestruzzo
preconfezionato elaborate dall’A.N.C.E.; la direzione lavori avra comunque piena facolta di effettuare
i sopralluoghi che ritenesse necessario presso il cantiere di preconfezionamento per il controllo di
qualita del legante e della granulometria degli inerti.

Le casseforme, tanto in legno che in acciaio, dovranno essere eseguite e montate con la
massima accuratezza e risultare sufficientemente stagne alla fuoriuscita della boiacca nelle fasi di
getto. La superficie del cassero, a contatto con I'impasto dovra risultare il piu possibile regolare.

Il calcestruzzo sara posto in opera in strati non maggiori di 50 cm evitando getti dall’alto che
possono provocare la separazione dell’aggregato fine da quello grosso. Nelle eventuali gettate in
presenza d’acqua il calcestruzzo dovra essere versato nel fondo per strati successivi € per mezzo di
cucchiaie, tramogge, casse apribili e simili, usando ogni precauzione per evitare il dilavamento del
legante. La costipazione dei getti dovra avvenire con vibratori adatti per diametro e frequenza, ad
immersione e superficiali, e tali da consentire il perfetto funzionamento e la continuita della
vibrazione.

In linea generale I'impresa dovra curare il calcestruzzo anche durante la fase di maturazione,
provvedendo a propria cura e spese alla protezione del conglomerato dal gelo nel caso di getti a
basse temperature e mantenendo umida la superficie dei casseri in caso di temperature elevate, fatta
salva la facolta della direzione lavori di ordinarne la sospensione in caso di condizioni ambientali
sfavorevoli.

Nelle riprese dei getti, quando inevitabili, le superfici dovranno essere accuratamente ripulite e
rese scabre lungo la superficie di contatto disponendovi, se necessario, uno strato di malta molto
fluida di sabbia fine e cemento dello spessore medio di 15 mm.

| gettiti dovranno risultare delle precise forme prescritte, senza nidi di ghiaia, sbavature,
concavita dovute a deformazione delle casseforme e senza risalti prodotti da giunti imperfetti; in caso
contrario sara a carico dellimpresa ogni ripresa o conguaglio che si rendesse necessario per
lirregolarita delle superfici, fatta salva la facolta della direzione lavori di ordinare la demolizione ed il
rifacimento dell’opera quando, a suo insindacabile giudizio, i difetti riscontrati recassero pregiudizio
estetico o statico in relazione alla natura dell’opera stessa.

Tutte le opere in c.a. facenti parte dell’appalto saranno eseguite sulla base di calcoli di stabilita
accompagnati dai disegni esecutivi, redatti e sottoscritti da un tecnico competente ed abilitato, che
limpresa dovra sottoporre alla direzione lavori per I'approvazione entro il termine che sara stato
stabilito all’atto della consegna. In nessun caso si dara luogo all’esecuzione di dette opere se gli
elaborati grafici e di calcolo non saranno stati preventivamente depositati presso il competente ufficio
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della direzione provinciale dei lavori pubblici. L’accettazione da parte della direzione lavori del
progetto delle opere strutturali non esonera in alcun modo I'impresa delle responsabilita derivanti per
legge e per le precise pattuizioni contrattuali restando stabilito che I’Appaltatore rimane unico e
completo responsabile delle opere, sia per quanto ha rapporto con la progettazione ed il calcolo, che
per la loro esecuzione; di conseguenza egli sara tenuto a rispondere dei danni e degli inconvenienti
che dovessero verificarsi, di qualsiasi natura ed entita essi possano risultare.

Art. 59
IMPERMEABILIZZAZIONI

A) IMPERMEABILIZZAZIONI IN GENERE

1 - Si intendono per opere di impermeabilizzazione quelle che servono a limitare (o ridurre entro
valori prefissati) il passaggio di acqua (sotto forma liquida o gassosa) attraverso una parte dell'edificio
(pareti, fondazioni, pavimenti controterra, ecc.) o comunque lo scambio igrometrico tra ambienti.

Esse si dividono in:
-impermeabilizzazioni costituite da strati continui (o discontinui) di prodotti;
-impermeabilizzazioni realizzate mediante la formazione di intercapedini ventilate.

2 - Le impermeabilizzazioni, si intendono suddivise nelle seguente categorie:
a) impermeabilizzazioni di coperture continue o discontinue;
b) impermeabilizzazioni di pavimentazioni;
¢) impermeabilizzazioni di opere interrate;
d) impermeabilizzazioni di elementi verticali (con risalita d'acqua);
e) impermeabilizzazione di bacini artificiali

3 - Per la realizzazione delle diverse categorie si utilizzeranno i materiali e le modalita indicate
negli altri documenti progettuali; ove non siano specificate in dettaglio nel progetto od a suo
completamento si rispetteranno le prescrizioni seguenti:

1) per la impermeabilizzazione di opere interrate valgono le prescrizioni seguenti:

a) per le soluzioni che adottino membrane in foglio o rotolo si sceglieranno i prodotti che per
resistenza meccanica a trazione, agli urti ed alla lacerazione meglio si prestano a sopportare I'azione
del materiale di reinterro (che comunque dovra essere ricollocato con le dovute cautele) le resistenze
predette potranno essere raggiunte mediante strati complementari e/o di protezione ed essere
completate da soluzioni adeguate per ridurre entro limiti accettabili, le azioni di insetti, muffe, radici e
sostanze chimiche presenti nel terreno.

Inoltre durante la realizzazione si curera che i risvolti, punti di passaggio di tubazioni, ecc. siano
accuratamente eseguiti onde evitare sollecitazioni localizzate o provocare distacchi e punti di
infiltrazione.

b) Per le soluzioni che adottano prodotti rigidi in lastre, fogli sagomati e similari (con la
formazione di interspazi per la circolazione di aria) si operera, come indicato nel comma a) circa la
resistenza meccanica. Per le soluzioni ai bordi e nei punti di attraversamento di tubi, ecc. si eseguira
con cura la soluzione adottata in modo da non costituire punti di infiltrazione e/o di debole resistenza
meccanica.

c) Per le soluzioni che adottano intercapedini di aria si curera la realizzazione della parete piu
esterna a contatto con il terreno in modo da avere continuita ed adeguata resistenza meccanica. Al
fondo dell'intercapedine si formeranno opportuni drenaggi dell'acqua che limitino il fenomeno di
risalita capillare nella parete protetta.

d) Per le soluzioni che adottano prodotti applicati fluidi od in pasta si sceglieranno prodotti che
possiedano caratteristiche di impermeabilita ed anche di resistenza meccanica (urti, abrasioni,
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lacerazioni). Le resistenze predette potranno essere raggiunte mediante strati complementari e/o di
protezione ed essere completate da soluzioni adeguate per ottenere valori accettabili di resistenza ad
agenti biologici quali radici, insetti, muffe, ecc. nonché di resistenza alle possibili sostanze chimiche
presenti nel terreno.

Durante I'esecuzione si curera la corretta esecuzione di risvolti e dei bordi, nonché dei punti
particolari quali passaggi di tubazioni, ecc. in modo da evitare possibili zone di infiltrazione e/o
distacco. La preparazione del fondo, I'eventuale preparazione del prodotto (miscelazioni, ecc.), le
modalita di applicazione, ivi comprese le condizioni ambientali (temperatura ed umidita), e quelle di
sicurezza saranno quelle indicate dal Produttore nella sua documentazione tecnica ed accettate dalla
Direzione dei lavori.

4) Per le impermeabilizzazioni di elementi verticali (impedire la risalita d'acqua) si eseguiranno
strati impermeabili (0 drenanti) che impediscano o riducano al minimo il passaggio di acqua per
capillarita, ecc. Gli strati si eseguiranno con fogli, prodotti spalmati, malte speciali, ecc., curandone la
continuita e la collocazione corretta nell'elemento.

L'utilizzo di estrattori di umidita per murature, malte speciali ed altri prodotti similari, sara
ammesso solo con prodotti di provata efficacia ed osservando scrupolosamente le indicazioni del
progetto e del produttore per la loro realizzazione.

4 - |l Direttore dei lavori per la realizzazione delle opere di impermeabilizzazione operera come
segue.

a) Nel corso dell'esecuzione dei lavori, con riferimento ai tempi ed alle procedure, verifichera via
via che i materiali impiegati e le tecniche di posa siano effettivamente quelle prescritte ed inoltre,
almeno per gli strati piu significativi verifichera che il risultato finale sia coerente con le prescrizioni di
progetto e comunque con la funzione attribuita all'elemento o strato considerato.

In particolare verifichera i collegamenti tra gli strati, la realizzazione di giunti/sovrapposizioni dei
singoli prodotti costituenti uno strato, I'esecuzione accurata dei bordi e dei punti particolari ove sono
richieste lavorazioni in sito. Per quanto applicabili verifichera con semplici metodi da cantiere le
resistenze meccaniche (punzonamenti, resistenza a flessione, ecc.) la impermeabilita dello strato di
tenuta all'acqua, le continuita (o discontinuita) degli strati, ecc.

b) A conclusione dell'opera eseguira prove (anche solo localizzate) per verificare le resistenze ad
azioni meccaniche localizzate, la interconnessione e compatibilita con altre parti dell'edificio e con
eventuali opere di completamento.

Avra cura di far aggiornare e raccogliere i disegni costruttivi unitamente alle schede tecniche di
prodotti ed eventuali prescrizioni per la manutenzione.

B) IMPERMEABILIZZAZIONE DI BACINI ARTIFICIALI CON TELI IN PVC
PREPARAZIONE DEL CANTIERE

Verificare la struttura e il suo grado di finitura superficiale, fissare le guarnizioni degli accessori,
installare il sistema di ancoraggio piu idoneo alla piscina da realizzare (profili, lamierini, ecc).
A — BACINI DI FORMA REGOLARE
Nel caso di vasche a "FONDO PIATTO", la posa del rivestimento impermeabilizzante, inizia
generalmente dal fondo della vasca.
Successivamente si provvedera all'ancoraggio del rivestimento alle pareti verticali ed infine alla sua
saldatura al rivestimento del fondo.
A.1 POSA IN OPERA DEL RIVESTIMENTO SUL FONDO
FONDO PIATTO
Posizionare il rivestimento del fondo della piscina (prevedendone adeguati sormonti di circa 10 cm);
fissare il manto, con chiodi ad espansione, lungo il perimetro della vasca (n. 1 chiodo ogni cm 50
circa); procedere alla saldatura ad aria calda dei teli di rivestimento contigui.
A.2 POSA IN OPERA DEL RIVESTIMENTO SULLE PARETI VERTICALI
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Ancorare il rivestimento alla parete verticale come precedentemente descritto. Come per il fondo, le
saldature delle pareti verticali saranno effettuate sormontando il rivestimento contiguo di circa 10 cm.
Per migliorare I'aspetto estetico & consigliabile porre le saldature "verticali" nelle zone meno visibili.
Non effettuare saldature in corrispondenza degli accessori. Se l'altezza delle pareti della vasca &
superiore alla larghezza del rivestimento, € necessario prevedere un'aggiunta della parte mancante.
Questa operazione andra effettuata a pié d'opera, utilizzando la zona di camminamento od il fondo
della piscina come piano di lavoro. Qualora, per migliorare I'aspetto estetico si decida di porre la
saldatura verticale in corrispondenza degli angoli, occorre prevedere un risvolto della parete di
almeno cm 10 sul lato contiguo; le saldature saranno effettuate direttamente negli angoli stessi.
ASSEMBLAGGIO DELLE PARETI SUL FONDO

Posizionare il rivestimento delle pareti verticali in modo che lo stesso non sia aderente all'angolo in
muratura.

Operativamente occorre procedere nel modo seguente:

- predisporre il telo perfettamente aderente alla parete di supporto;

- spostare il lembo inferiore del telo verso il centro della piscina;

- ripetere questa operazione su tutto il perimetro fissando, ad aria calda, il telo per punti ogni 50
centimetri;

- al termine di queste fasi procedere alla saldatura definitiva tra i teli del rivestimento verticale e quelli
del fondo della piscina gia posati in precedenza.

B — BACIBI DI FORMA IRREGOLARE

In questo caso, & necessario iniziare la posa del rivestimento impermeabilizzante dalle pareti verticali.
Successivamente si provvedera alla posa in opera del rivestimento del fondo ed alla saldatura finale
alle pareti verticali.

B.1 POSA IN OPERA PARETI VERTICALI

Ancorare il rivestimento alla parete verticale come precedentemente descritto. Come per il fondo, le
saldature delle pareti verticali saranno effettuate sormontando il rivestimento contiguo di circa 10 cm.
Per migliorare l'aspetto estetico & consigliabile porre le saldature "verticali" nelle zone meno visibili.
Non effettuare saldature in corrispondenza degli accessori. Se l'altezza delle pareti della vasca &
superiore alla larghezza del rivestimento, € necessario prevedere un'aggiunta della parte mancante.
Questa operazione andra effettuata a pié d'opera, utilizzando la zona di camminamento od il fondo
della vasca come piano di lavoro. Durante la posa dei teli verticali, prevedere un risvolto sul piano di
fondo della piscina di almeno 10 cm. Fissare quindi, con chiodi ad espansione (circa n° 1 chiodo ogni
10 cm), il manto sul fondo. Eliminare, con precisi tagli, le parti eccedenti causate dalla curvatura delle
pareti verticali.

B.2 ASSEMBLAGGIO DEL FONDO SULLE PARETI

Posizionare il rivestimento del fondo della piscina (prevedendo sormonti di circa 5 cm) fissando |l
manto, con adeguato adesivo, lungo il perimetro della vasca. Tagliare a misura, in opera, il
rivestimento del fondo della piscina in funzione della forma prevista. Procedere quindi alla saldatura
ad aria calda sul rivestimento delle pareti precedentemente applicato.

BORDINO IN PVC A CHIUSURA DEL PROFILO DI ANCORAGGIO

Per migliorare I'aspetto sia estetico che funzionale della vasca, applicare il bordino di chiusura in PVC
nel profilo di ancoraggio in acciaio.

ACCESSORI

Bocchette, scarichi di fondo, e similari richiedono un accurato raccordo con il rivestimento in PVC
della vasca in quanto, fuoriuscendo dal manto, ne rappresentano un punto di discontinuita ovvero |l
punto piu debole della tenuta.

Il sistema di raccordo che garantisce una maggior sicurezza & quello realizzato mediante flangiatura
a sandwich. Per la realizzazione delle guarnizioni possono essere utilizzati manti non armati.
SIGILLATURA GIUNTI
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Questa operazione & necessaria per impedire le infiltrazioni d'acqua tra il manto impermeabilizzante e
il bordo perimetrale della vasca.

Ultimato il rivestimento del bacino, occorrera chiudere il giunto con sigillanti siliconici o polisolfurici.

FISSAGGIO PERIMETRALE

E' richiesto il fissaggio perimetrale, con barra preforata in lamiera zincata, laddove siano utilizzati
materiali omogenei in coperture zavorrate carrabili oppure a giardino pensile.

Il posizionamento della barra di fissaggio, sul piano orizzontale al piede della muratura o su quello
verticale, & strettamente connesso alla presenza ed allo spessore dell'elemento termoisolante.

SORMONTO DEI TELI

E' l'operazione mediante la quale i singoli teli sono posati sul piano di posa per permettere la
successiva saldatura

2.a) Manti per coperture zavorrate o per coperture a vista a totale aderenza: sovrapposizione
standard minima cm 10

2.b) Manti per coperture a vista fissate meccanicamente: il sormonto é determinato in base al
sistema di fissaggio scelto ma, in tutti i casi, la sovrapposizione minima standard é di cm 10

SALDATURA DEI TELI IN PVC

| sistemi di saldatura utilizzabili sono di tre tipi:

- con erogatori ad aria calda manuali

- con apparecchiature di saldatura automatiche.

- con solvente tetraidrofurano

Tali sistemi di saldatura non si escludono vicendevolmente, al contrario possono essere impiegati
contemporaneamente a seconda delle esigenze e delle particolarita che ogni lavoro di
impermeabilizzazione presenta

SALDATURA MANUALE AD ARIA CALDA

I manti da saldare devono essere sovrapposti di 10 cm e fissati per punti di saldatura ogni 15/20 cm
(fase di puntatura). Si procede poi alla fase di saldatura propriamente detta, inserendo l'ugello fra i
due lembi dei manti contigui, con una inclinazione di circa 45° rispetto alla linea di saldatura da
effettuare, "rullando” una distanza massima di pochi millimetri dallo stesso. La temperatura di
saldatura varia in base allo spessore del manto, della temperatura ambientale e del tipo di ugello
utilizzato. Generalmente con ugello da 40 mm, la temperatura di saldatura oscilla in un range
compreso tra i 550 e i 580°C. Viceversa con ugello da 20 mm, la temperatura di saldatura varia tra i
470 e i 500 °. La velocita di saldatura € di circa 100-120 cm/minuto.

SALDATURA CON APPARECCHIATURA AUTOMATICA

Le saldature con apparecchiature automatiche possono essere effettuate con saldatrici a cuneo caldo
oppure ad aria calda. Nelle saldatrici a cuneo L'elemento riscaldante & costituito da un cuneo caldo
scanalato che permette I'esecuzione di saldature con larghezza di circa 40 mm a cosiddetta "doppia
pista". Cio garantisce la possibile prova di tenuta pneumatica all'interno della canaletta creata tra le
due linee di saldatura. Questo tipo di saldatrici possono essere utilizzate solo nel caso di posa della
membrana impermeabile a totale indipendenza dal supporto, ovvero nel caso di coperture zavorrate.
Qualora la posa della membrana avvenga a semi indipendenza o a totale aderenza, ovvero nei casi
di coperture a vista fissate meccanicamente o incollate, &€ necessario optare per una apparecchiatura
automatica ad aria calda.

In questo caso la saldatura avverra ad aria calda per singola linea di fissaggio ad una temperatura di
circa 500/530 °C in funzione della temperatura esterna e dello spessore del materiale, a velocita di
170/200 cm/min.
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LATTONERIA

| profili in lamiera accoppiata a teli in PVC sono facilmente applicabili con tasselli ad espansione
(minimo 3 per ogni metro lineare) e permettono la saldabilita del manto sui profili stessi. Nel caso di
scossaline o cappellotti € sempre necessario realizzare un "pontage a giunto" nel raccordo tra due
profili contigui per salvaguardare il manto da lacerazioni indotte dalle possibili dilatazioni lineare degli
stessi.

SOVRAPPOSIZIONE DELLE TESTATE DEI TELI

Tutti gli spigoli vivi alla testata dei teli dovranno essere arrotondati con l'utilizzo di cutter o forbici.
Evitare saldature multiple con un numero di teli superiore a tre. A tal proposito:

a) posizionare ai due o piu teli perfettamente paralleli e allineati, effettuando la saldatura di un terzo
telo o striscia (minimo 20 cm) in senso trasversale (90°) ai rotoli precedentemente posati;

b) sfalsare il posizionamento dei teli in senso trasversale.

CONTROLLO DELLE SALDATURE MANUALI ED AUTOMATICHE
E' possibile controllare I'integrita delle saldature con controlli meccanici, pneumatici o distruttivi.

a) CONTROLLO MECCANICO (saldature effettuate con erogatore manuale ad aria calda o
apparecchiatura automatica)

Consiste nel passare una punta arrotondata lungo la linea di saldatura, esercitando una adeguata
pressione per individuare la presenza di eventuali punti deboli o di insufficiente adesione. Tale
operazione, assolutamente necessaria per verificare l'integrita della saldatura, va effettuata con
materiale gia raffreddato Qualora si riscontrino punti di discontinuita o di insufficiente adesione,
applicare pezze costituite dello stesso tipo di manto.

b) CONTROLLO pneumatico (saldature effettuate con apparecchiatura automatica)

Tale metodo garantisce un contollo assolutamente oggettivo delle linee di saldatura. Delimitare, con
apposite pinze, le estremita delle linee di saldatura da testare. Inserire, nella canaletta tra le due linee
di saldatura.eseguite con Saldamax Mille, un ago collegato a manometro. Immettere quindi, tramite
pompa a mano, aria in pressione a circa 2 bar. Attendere 1 minuto circa per garantire la completa
dilatazione della canaletta interna e dare inizio alla prova effettiva riportando la pressione a 2 bar.
Dopo un intervallo di 10 minuti, verificare sul manometro la pressione dell'aria nella canaletta.
E'accettabile una diminuzione di pressione del 20%, imputabile alla deformazione della canaletta
interna a causa della pressione esercitata. E' evidente che il superamento di tale prova pneumatica,
garantisce senza margine d'errore la perfetta esecuzione delle linee di saldatura.

C) CONTROLLO DISTRUTTIVO

Si effettua una prova distruttiva a trazione su di un tassello trasversale alla linea di saldatura
effettuata. Prelevare una sezione di larghezza 1 cm c.a. del manto precedentemente saldato. La
prova consiste nell'applicare una forza di trazione alle due estremita del tassello. In caso di saldatura
ben eseguita, la rottura deve avvenire all'esterno della stessa.

NB. Le prova, pur eseguita manualmente in cantiere, si basa comunque sulle modalita previste dalla
Direttiva UEAtc.

Art. 60
SEGNALETICA STRADALE

| lavori dovranno venire eseguiti da personale specializzato e conformi alle disposizioni del
codice della strada e del regolamento d’attuazione.

Il direttore dei lavori potra impartire disposizioni sull’esecuzione dei lavori e l'ordine di
precedenza da dare ai medesimi. Gli stessi potranno essere ordinati in piu volte, a seconda delle
particolari esigenze varie, per esecuzioni anche di notte, senza che I'impresa possa pretendere prezzi
diversi da quelli fissati nel presente Capitolato.
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La segnaletica orizzontale dovra avvenire previa pulitura del manto stradale interessato, eseguita
mediante idonee macchine tracciatrici ed ubicata come prescritto dalla direzione dei lavori.

Tutti i sostegni metallici devono essere posti in opera su plinto di calcestruzzo dosato a q.li
2,50/mc delle dimensioni opportune ed a giudizio insindacabile della direzione dei lavori.

La lunghezza dell'incastro sara stabilita di volta in volta dalla Direzione dei lavori, e dove occorra
dovranno essere predisposti dei fori per il passaggio di cavi elettrici.

Tutti i supporti metallici dei segnali stradali dovranno essere fissati ai relativi sostegni mediante
le apposite staffe e bulloneria di dotazione, previa verifica della verticalita del sostegno stesso.

L’asse verticale del segnale dovra essere parallelo e centrato con I'asse del sostegno metallico.

Il supporto metallico dovra essere opportunamente orientato secondo quanto indicato dalla
direzione dei lavori.

Tutti i manufatti riguardanti la segnaletica verticale dovranno essere posti in opera a regola d’arte
e mantenuti dall’impresa in perfetta efficienza fino al collaudo.
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CAPITOLO VIIl - NORME PER LA MISURAZIONE E LA VALUTAZIONE DEI LAVORI

Art. 61
DISPOSIZIONI GENERALI

L’Appaltatore sara obbligato ad intervenire personalmente alle misurazioni dei lavori e provviste
o di farsi rappresentare da persona a cio delegata.

L’Appaltatore sara obbligato inoltre a prendere egli stesso I'iniziativa per invitare la direzione dei
lavori a provvedere alle necessarie misurazioni, e cid specialmente per quelle opere e
somministrazioni che in progresso di lavori non si potessero piu accertare.

Qualora per difetto di ricognizione fatta a tempo debito, talune quantita di lavoro non potessero
venire esattamente accertate, I’Appaltatore dovra accettare le valutazioni che verranno fatte dalla
direzione dei lavori, in base ad elementi noti, ed in caso di bisogno dovra sottostare a tutte le spese
che si rendessero necessarie per eseguire i ritardati accertamenti.

Per tutti i lavori e le somministrazioni appaltate a misura, le relative quantita verranno misurate
con sistema geometrico e decimale, escluso ogni metodo e valutate secondo le seguenti norme:

a) Movimenti di materie

La misura dei movimenti di materie risultera dal volume degli scavi ottenuto dal confronto fra le
sezioni di consegna e le sezioni di scavo effettuato.

b) Tubazioni

Saranno valutate a metro lineare sull’asse con la detrazione dei pozzetti attraversati.

¢) Lavori in genere

Saranno valutati in base a composizione di figure geometriche effettuando le detrazioni solo per
superfici superiori a 1 mq e volumi superiori a mc 0,20, salvo diversa precisazione.

Art. 62
MOVIMENTI DI MATERIE

a) Norme generali

I movimenti di materie per la formazione della sede stradale, per la posa delle condotte e per i
getti delle fondazioni saranno calcolati con il metodo delle sezioni ragguagliate sulla base dei profili
rilevati.

Per quanto riguarda la larghezza delle fosse si rimanda alle norme indicate al successivo punto
b).

Ai volumi totali risultanti di scavo o di rilevato finito ed assestato, saranno applicati i relativi prezzi
di elenco secondo le distinzioni di essi indicate e di seguito specificate. Gli scavi di fondazione
saranno valutati a pareti verticali, con la base pari a quella delle relative murature sul piano di
imposta, anche nel caso in cui sia ammesso lo scavo con pareti a scarpa.

Ove negli scavi e nei rilevati 'impresa adottasse dimensioni maggiori di quelle prescritte, i volumi
eccedenti non saranno comunqgue conteggiati: la direzione dei lavori si riserva inoltre di accettare lo
stato di fatto, ovvero di obbligare I'impresa ad eseguire a sua cura e spese tutti quei lavori in terra o
murati che si rendessero necessari per assicurare la funzionalita dell’opera a proprio giudizio
insindacabile.

Nel prezzo degli scavi &€ compreso ogni onere: per presenza di acqua nei cavi o per la relativa
educazione (acqua di fognatura compresa) e per le opere provisionali di difesa delle acque stesse;
per I'esecuzione di scavi in acqua a qualsiasi profondita di materie ed anche melmose; per il carico, il
trasporto, lo scarico a rifiuto del materiale eccedente ai rinterri, ovvero lo scarico in deposito
provvisorio, e la ripresa e sistemazione a rinterro, del materiale di risulta che non fosse possibile
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disporre lungo il cavo, per disfacimento delle massicciate e I'accatastamento del materiale
reimpiegabile, per la formazione, il mantenimento ed il disarmo di tutte le sbadacchiature e i
puntellamenti che si rendessero necessari per la demolizione di tutti i manufatti inutili indicati dalla
direzione lavori rinvenuti negli scavi, per la salvaguardia, la conservazione ed il corretto
funzionamento in corso di lavori di tutte le condotte, le canalizzazioni, i cavi e gli altri manufatti utili
rinvenuti negli scavi, per le soggezioni derivanti dal mantenimento della circolazione pedonale e
veicolare con le conseguenti opere provvisionali, segnalazioni stradali e vigilanza relativa.

b) Norme di valutazione

La larghezza delle fosse per i manufatti in c.c.a. semplice od armato, gettati in opera o
prefabbricati (pozzi di ispezione di incrocio, salti di fondo, fondazioni ecc.) sara considerata pari alla
larghezza di progetto del manufatto (massimo ingombro).

Per la posa in opera di condotte prefabbricate (tubi), la larghezza delle fosse (naturalmente
qualora lo scavo non sia incluso nel prezzo) sara computata a pareti verticali con la larghezza della
sezione di scavo pari alla larghezza della sagoma esterna di progetto della condotta di cm 20 per
parte.

Art. 63
OPERE DIVERSE

a) Murature in genere

Tutte le murature in genere saranno misurate geometricamente a volume, in base a misure
prese sul vivo dei muri esclusi, cioé gli intonaci, e dedotti i vani di luce maggiori di mq 1,00.

b) Riempimenti di pietrame a secco

Il riempimento a ridosso di murature per drenaggi e vespai, ecc. con pietrame secco, sara
valutato a mc per il volume effettivo in opera.

c¢) Calcestruzzi di getto

Saranno pagati in genere a mc, escluso il ferro da impiegare per i cementi armati che sara
pagato a parte a kg sia che si tratti di getti per fondazioni, che per murature.

Nel prezzo dei calcestruzzi semplici ed armati sono sempre compresi tutti gli oneri dei casseri,
stampi, casseforme e cassette, le armature in legname, i palchi di servizio, nonché la posa in opera a
qualunque altezza e profondita.

a) Intonaci

Saranno valutati a mq sia a superficie piana che a superficie curva, in funzione della superficie
effettiva dei muri intonacati, senza tener conto di rientranze e sporgenze inferiori a cm 10.

e) Demolizioni

| prezzi si applicano al volume effettivo delle murature da demolire € comprenderanno tutti gli
oneri di sbadacchiature, puntellamenti ecc.

f) Conglomerati bituminosi, strati di collegamento e di usura

I conglomerati bituminosi, siano essi formati per lo strato di collegamento o per il tappeto di
usura, verranno valutati secondo la superficie eseguita e secondo gli spessori indicati nei singoli
prezzi.

Nei relativi prezzi a mq o a volume sono compresi tutti gli oneri per la fornitura degli inerti e del
legante secondo le formule accettate o prescritte dalla direzione lavori, la fornitura e la stesa del
legante per ancoraggio, il nolo dei macchinari funzionanti per la confezione, il trasporto, la stesa e la
compattazione dei materiali, la mano d’opera, I'attrezzatura e quant’altro occorra per dare il lavoro
finito a perfetta regola d’arte.

Non verranno fatte detrazioni per le aree occupate dai pozzetti stradali, da caditoie e chiusini di
fognature ed acque.

g) Lavori in ferro e ghisa
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Tutti i lavori in ferro o ghisa saranno in genere valutati a peso, con pesatura diretta fatta in
contraddittorio ed a spese dell’Appaltatore, con stesura del verbale di pesatura incluse la messa in
opera a due mani di verniciatura o coloritura su base di preparazione in minio.

Per il tondino di cemento armato si misureranno le lunghezze effettivamente poste in opera non
tenendo conto delle giunzioni e sovrapposizioni e si adotteranno i pesi unitari riportati, per i diversi
diametri, dal manuale dell'ingegnere.

h) Segnaletica orizzontale

Il lavoro verra valutato come segue:

— per la segnaletica orizzontale di nuovo impianto s’intende il lavoro completo di tracciatura e
verniciatura, mentre per il ripasso solo la verniciatura esclusa la tracciatura;

— le strisce continue e tratteggiate da cm 12 vengono computate a ml. sullo sviluppo totale;

— le misurazioni vengono eseguite a mq per gli altri segni, secondo la superficie effettiva delle
segnalazioni, ad eccezione di:

1) scritte misurate secondo il rettangolo che circoscrive la lettera;

2) frecce misurate secondo il rettangolo che circoscrive la figura;

3) zebrature non pedonali misurate secondo la figura geometrica contenuta nel perimetro.

l) Impermeabilizzazioni

Le impermeabilizzazioni verranno valutate in base allo loro superficie effettiva, senza deduzione
dei vani per camini, canne, lucernari ed altre parti emergenti, purché non eccedenti ciascuna la
superficie di 1,00 mq.; per le parti di superficie maggiore di 1,00 mq., verra detratta I'eccedenza; non
si terra conto, invece, delle sovrapposizioni, dei risvolti e degli oneri nascenti dalla presenza dei
manufatti emergenti.

Nei prezzi di elenco dovranno intendersi compresi e compensati gli oneri di cui all'art. 85 del
presente Capitolato speciale ed, in particolare la preparazione dei supporti, la formazione dei giunti e
la realizzazione dei solini di raccordo.

Art. 64
PRESTAZIONI DI MANODOPERA IN ECONOMIA

Le prestazioni in economia diretta saranno assolutamente eccezionali e potranno verificarsi solo
per lavori del tutto secondari; in ogni caso non verranno riconosciute e compensate se non
corrisponderanno ad un preciso ordine ed autorizzazione preventiva della direzione lavori.

Per dette prestazioni si applicheranno i prezzi vigenti alla data della prestazione medesima e
determinati sulla base dei costi rilevati periodicamente e pubblicati a cura del Genio civile della
provincia in cui i lavori hanno luogo. Detti costi saranno aumentati del 13% per spese generali e del
10% per utili impresa. Alla percentuale per spese generali e utili si applichera il rialzo od il ribasso
contrattuale.

Art. 65
MATERIALI A PIE D’OPERA, TRASPORTI E NOLI

| prezzi di elenco per i materiali a pie d'opera, i trasporti ed i noli si applicheranno, con
lincremento per spese generali ed utili impresa di cui all’articolo precedente e previa deduzione del
ribasso contrattuale solo:

— alle forniture dei materiali che I'’Appaltatore & tenuto a fare a richiesta della direzione lavori,
come ad esempio somministrazioni per lavori in economia, provviste di ghiaia o pietrisco da
impiegarsi nei ritombamenti in sostituzione dei materiali provenienti dagli scavi, forniture di materiali
attinenti ai lavori a misura che ’Amministrazione ritenesse di approvvigionare a titolo di riserva;

— alla valutazione dei materiali accettabili nel caso di esecuzione d’ufficio o nel caso di
rescissione coattiva o scioglimento del contratto;
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— alla valutazione dei materiali per I'accreditamento del loro importo in partita provvisoria negli
stati di avanzamento, ai sensi dell’art. 34 del Capitolato Generale d'Appalto;

— alla valutazione delle provviste a pié dopera che dovessero venir rilevate
dall’Amministrazione quando, per variazioni da essa introdotte, non potessero piu trovare impiego nei
lavori;

— alla prestazione dei mezzi di trasporto od ai noli di mezzi d'opera dati “a caldo” per
I'esecuzione di lavori in economia diretta.

| detti prezzi serviranno anche per la formazione di eventuali nuovi prezzi ai quali andra applicato
il rialzo od il ribasso contrattuale.

Nei prezzi di materiali € compresa ogni spesa accessoria per dare gli stessi a pié d’opera pronti
per il loro impiego; in quelli dei trasporti e dei noli € compresa la retribuzione del conduttore e tutte le
spese di ammortamento, manutenzione, carburante, lubrificante, tasse ecc.
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